ZMLUVAODIELOE Z5/0/7

podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel: Obec Kostolné Kracany
Obecny drad Kostolné Kratany
so sidlom: Sipo$ovské Kratany 149, 930 03 Kostolné Kracany
1C0: 00305511
DIC: 2021130040
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s., & Gétu: 3852818009/5600
zastipend: Ladislav Godany, starosta
(dalej len ,,Objednévatel™)

Zastupeny: MH Invest s.r.o.
so sidlom: Trnavska cesta 100, 821 01 Bratislava
1€0:36724530
IC DPH: SK2022302931
bankové spojenie: Tatra banka a.s., &. uétu: 2629763039/1100
zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, Oddiel: Sro, vlozka &islo: 44056/B
zastipeny: Mgr. Roman Kovag, konatel

a
Zhotovitel: AVA-STAV, s.r.0.
so sidlom: Pu$kinova 700/90, 924 01 Galanta
1€0:43 989 268

1€ DPH: k2022539596

bankové spojenie:UNICredit Bank CZECH Republic and Slovakia,a.s.,&. G&¢tu:SK8411110000001138801008
zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Trnava, oddiel: Sro, vloZka &islo: 21431/T

zastupeny: Alexander Gyurkovics, konatel spoloénosti

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej spolo¢ne aj ,Zmluvné strany*)

uzatvarajd na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovietkym podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik tuto Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“):

. UVODNE USTANOVENIA

1. Osoby opravnené konat v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:
- na podpis Zmluvy a dodatkov:
- vo veciach realizacie diela:
- vo veciach prevzatia diela:
b) Osoby opravnené za Zhotovitela:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Alexander Gyurkovics
- vo veciach realizécie diela: Ing. FrantiSek Kovad
- vo veciach prevzatia diela: Ing. FrantiSek Kovac
- vo veciach BOZP: Img. Tibor Jékai
2. Interpretacie

a) Nazvy &lankovv Zmluve slizia len na ulah&enie odkazovania a nemaju vplyv na podmienky Zmluvy a jej
interpretacie.

b) Pokial z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singuldr sa tyka pluralu a naopak.

¢} Akdkolvek zmienka o &lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na Zlanok, odsek alebo ustanovenie tejto
Zmluvy, pokial z obsahu nevyplyva nieco iné.



2.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitefa vykonat pre Objednavatefa dielo ,Priemyselny park Zitny ostrov -
Kostolné KraZany — technicka infrastruktira” podfa projektovej dokumentécie v poZadovanych Zastiach a v sulade s
platnymi prédvnymi a technickymi normami, poZiadavkami Objednavatela a vyjadreniami prisluinych verejnopravnych
organov a organizacii.

Objektova skladba:

SO 301 Rozsirenie vodovodu
SO 302 Aredlova dazd'ova kanalizacia
SO 303 Arealova splaskova kanalizacia
SO 303.1 Splaskova kanalizacia_Gravitacna
SO 303.2 Splaskova kanalizacia_Vytlak
SO 303.3 Cerpacia stanica S1
SO 303.4 Pripoja NN pre €S1
SO 304 Vsakovanie dazd'ovych vod
SO 401 Rozsirenie STL plynovodu
SO 402 Rekonstrukcia RS plynovodu
SO 402.1 Regulac¢na stanica plynu
SO 402.2 VTL pripojka ZS pre RS plynu
SO 402.3 Pripojka NN pre RS plynu
SO 501 VN rozvod
SO 502 Trafostanice
SO 502.1 Trafostanica TS1
SO 503 Vniutroarealovy rozvod NN
SO 701 Arealova komunikacia priemyselného parku
SO 702 Prijazdova komunikéacia priem. parku — rozirenie
SO 704 Chodnik v ramci aredlovej komunikéacie
SO 705 Chodnik v ramci aredlovej komunikacie

Zhotovitel' berie na vedomie a suhlasi, e vI. etape vystavby diela bud( v sdlade s ustanoveniami tejto Zmluvy
realizované nasledovné stavebné objekty, alebo ich ¢ast:

SO 301 RozSirenie vodovodu
SO 302 Arealova dazdova kanalizacia
SO 303 Arealova splaskova kanalizécia
SO 303.1 Splaskova kanalizacia_Gravita¢na
SO 303.2 Splaskova kanalizacia_vytlak
SO 303.3 Cerpacia stanica €S1
SO 303.4 Pripoja NN pre €S1
SO 304 Vsakovanie dazdovych véd
SO 503 Vnutroarealovy rozvod NN

Projektové dokumentécia (TD) v rozsahu realizaénej dokumentécie podfa &l. II. ods. 1 tejto Zmluvy vypracovana
spolo¢nostou IBG HOLDING, s.r.o., so sidlom: Byttianska 371 / 121, 01003 Zilina - Povaisky Chimec, Slovenska
republika, ICO: 44 820 089, registracia: OR OS Zilina, oddiel: Sro, vlozka &.: 51515/L, a Zhotovitefom nacenené vykazy
vymer tvoria neoddelitefnd prilohu tejto Zmluvy a povazuju sa za neoddelitefnu prilohu aj v pripade, ak takato priloha
fyzicky nie je spojena so Zmluvou. Zhotovitel podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, e vietky prilohy k Zmluve mu boli
odovzdané pred podpisom tejto Zmluvy. Tieto dokumenty Zhotovitel odsuhlasil a potvrdzuje, e im plne porozumel a
Ze su podkladom pre kompletné zhotovenie, dokonéenie a sprevadzkovanie jednotlivych Easti predmetu diela, ktoré
nepresiahnu cenu za zhotovenie diela dohodnutl v tejto Zmluve a Zhotovitel s prihliadnutim na svoje odborné
znalosti a vynaloZent odbornt starostlivost potvrdzuje, e dohodnutd cena za dielo je dostadujica a koneéna pre
kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie jednotlivych &asti diela.

Dielom sa tieZ rozumeju vietky pripravné a stavebno-montézne prace a sluiby stvisiace s realizaciou predmetu
pInenia Zhotovitefa podla tejto Zmluvy a jej priloh. V predmete Zmluvy su tie? obsiahnuté vietky plnenia, ktoré nie su
vyslovne uvedené v sitainych podkladoch pre vyber Zhotovitefa, ale vyplyvaji z realizaine] projektovej
dokumentdcie, opisu stavby alebo ostatnych sitasti Zmluvy, a si nevyhnutné na vykonanie diela podta tejto Zmluvy,
o ktorych Zhotovitel s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynalozenim vietke] odbornej starostlivosti vedel
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alebo vediet mal a mohol a ktoré mohol zistit dékladnym preskdmanim projektove] a vykresovej dokumentécie, ktoré

mu boli spristupnené pred vyhotovenim jeho ponuky.

Sucastou diela, nad ramec vyssie uvedeného, st aj povinnosti Zhotovitela:

a) vykonat vSetky geodetické prace, ato najmi vySkové asmerové zameranie vietkych podzemnych vedeni
a zariadeni v mieste stavby,

b) vyhotovit dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela vratane dokladov o vytyéeni priestorovej polohy stavby,
dokladov o vysledkoch predpisanych skiSok a merani a o sposobilosti prevadzkovych zariadeni na plynulu a
bezpetnu prevédzku vratane spravy o skifobnej prevédzke a o vysledkov ich komplexného vyskusania, dokladov o
overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov a dal3ich dokladov uréenych v podmienkach stavebného povolenia;

¢) vybavit stavenisko, vyty¢it hranice staveniska a zabezpe€it vietky opatrenia organizujice dopravu a to na vlastné
naklady, ktoré st sucastou ceny diela. Su¢astou vybavy staveniska musi byt rokovacia miestnost pre konanie
vyrobnych porad stavby;

d) viest stavebny dennik;

e) zabezpecit a umiestnit merate odberu vody, merage &erpania vody do kanalizaénej siete a merace elektricke]
energie;

f} zabezpecit odber vody, ¢erpanie vody do kanalizatnej siete a odber elektrickej energie spojeny s Gdribou a
bezproblémovou prevadzkou stavby vratane vietkych potrebnych revizii;

g) v3etky dalsie blizSie ne3pecifikované prace a dodavky potrebné pre kompletné vyhotovenie a odovzdanie diela;

h) Zhotovitel na svoje naklady zabezpeti tie? vietky dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré by mohli byt potrebné
pri realizécii diela, a ktoré umoZnia dielo riadne ukongit a podla povolenia uivat,

i) zabezpelit a odovzdat vietky podklady, ktoré si potrebné pre ukonéenie kolaudaéného konania.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady a svoje nebezpeenstvo aj vietky stvisiace pinenia a prace, v rozsahu ako je

nizsie v Zmluve uvedené.

Dielo bude spifat kvalitativne poZiadavky definované realizatnou projektovou dokumentéciou, platnymi normami

STN a v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. V3etky platné normy STN sa stavajui tymto ustanovenim zavazné pre

zhotovenie diela podfa tejto Zmluvy. Dielo bude zhotovené taktie? v silade stechnickymi predpismi, technicko-

kvalitativnymi podmienkami a katalégovymi listami schvélenymi Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja SR.

Predmet diela je obsiahnuty v projektovej dokumentacii a ostatnych technickych dokumentoch a vykresoch, ktoré s

alebo sa stanu prilohou tejto Zmluvy.

V3etky sucasti diela budi odovzdané Objednavatefovi naraz, ato k jednému momentu plnenia, tak ako je nifgie

v Zmluve uvedené.

Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi, Ze v pripade nutnosti dopracovat tendrovi realizaént dokumentaciu o vy33i

stuperi (napr. dielenskd dokumentécia, konstrukéna dokumentdcia) je Zhotovitel povinny zabezpeéit dopracovanie

tendrovej realizatnej dokumentécie a zohfadnit cenu za dopracovanie tejto dokumentécie a naklady s tym spojené

v celkovej cene diela podfa tejto Zmluvy.

Sucastou plnenia Zhotovitela je aj vykonanie predpisanych skiisok a testov, a to vratane zabezpelenia revizii a atestov

v zmysle technickych noriem vztahujlcich sa dielo.

Zhotovitel vykond a dokonci prace v stlade so Zmluvou (zmluvnymi dokumentmi). Zhotovitel zaistuje vietok material

a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré st nevyhnutné pre dokonéenie diela, ako je to definované v Zmluvnych

dokumentoch.

Zhotovitel spracuje k odovzdavaciemu konaniu tykajicemu sa tohto diela dokumentaciu skuto¢ného vykonania diela

vratane elaborétu kvality v stlade s prislusnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Dokumentaciu skuto&ne

vykonaného diela vyhotovi v Siestich (6)vyhotoveniach.

Planovanie a realizéciu inZinierskych ¢innosti zabezpetuje Objednavatel. Zhotovitel je povinny poskytniit

Objednavatefovi potrebnu sucinnost pri planovani a realizacii inzinierskych ¢innosti, inak zodpoveda za $kodu, ktord

neposkytnutim stcinnosti Objednévatelovi vznikne.

Miestom vykonania diela je obec Kostolné Kragany, Priemyselny park Zitny ostrov — Kostolné Kratany, kat. uzemie:

Kostolné Kracany.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Cinnosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do jeho predmetu podnikania, pre

tdto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom, na vlastni zodpovednost, za utelom dosiahnutia

zisku; priamo alebo nepriamo disponuje zamestnancami v potrebnom potte a kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri
vykone prac, ale aj pri pouZivani vlastného alebo inak zabezpe€eného pracovného zariadenia, pougivani vlastnych
strojov, resp. strojov, ktoré mé opravnenie uzivat a pod.

Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi, 2e predmet zmluvy bude v I. etape realizovany len v rozsahu uvedenom v bode

2. tohto €lanku Zmluvy a bude financovany z doticie poskytnutej Objednévatelovi na zéklade samostatnej zmluvy

uzatvorenej medzi poskytovatefom dotacie a Objednavatefom ako prijimatefom dotécie diia 28.07.2015. Vystavba

daldej etapy diela bude financovana z vlastnych zdrojov Objednévatefa uréenych na predmet zmluvy a/alebo tatnej
pomaci, o ktort by sa Objednévatel mal zaujem uchddzat. Zhotovitel berie na vedmie, Ze v pripade, ak Objednavatel
neziska od poskytovatela dafSiu finantni pomoc v celej poZadovanej vyske finanénych prostriedkov, ale len ich gast,
plati, Ze dielo bude realizované vo viacerych etapéch, a teda Objednavatef si vyhradil pravo realizovat dielo v etapach,
a to v zavislosti od toho, akd vysku finanénych prostriedkov dostane od poskytovatefa dotécie a/alebo vygleni
z vlastnych zdrojov, pricom do 15 dni po uzavreti zmluvy s poskytovatefom dotécie a/alebo zabezpeceni viastnych
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zdrojov vyzve Zhotovitela na zrealizovanie daldej etapy diela v rozsahu podla ziskanych/vyélenenych finanénych
prostriedkov a zérovefi sa uréi aj presna dizka realizicie tejto etapy prac v dfioch resp. tyzdrioch.

Objednévatel sa zavazuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas vykonané préce a zaplatit
zhotovitefovi cenu do vyky vykonanych préc spésobom podra Cl. IV. bod 8.

DOBA PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje zafat realizovat dielo najneskdr do 3 dni odo dfia odovzdania staveniska. Odovzdanie
staveniska sa uskutotni najneskér do 3 dni odo dfia dorucenia vyzvy Objednavatefom Zhotovitefovi na prebratie
staveniska, ktord bude zasland bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy podfa élénku VIII. bod 2. Zmluvy.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze odovzdd |. etapu diela bez vad a nedorobkov najneskér do 15.12.2015.

Objednévatel je opravneny kedykoivek nariadit Zhotovitefovi preruenie vykondvania diela. V pripade takéhoto
prerudenia z dévodu na strane Objednavatela, mé Zhotovitel pravo na predienie terminu na dokonéenie diela, a to o
dobu zodpovedajlicu pozastaveniu vykonavania diela alebo jeho &asti. Zhotovitel je tiez v takom pripade povinny
spracovat harmonogram postupu préc, ktory zohfadni dobu prerudenia vykonavania diela z dévodov na strane
Objednavatela, a odovzdat ho bezodkladne Objednavatelovi. Naklady Zhotovitefa spojené s prerugenim vykonavania
diela v dfzke do 30 po sebe nasledujucich kalendarnych dni, si obsiahnuté v cene diela. V pripade, ze déjde k
prerudeniu vykonavania diela zddvodov na strane Objednévatefa o dobu dlh3iu ako 30 po sebe nasledujtcich
kalendarnych dni, hradi naklady Zhotovitefa spojené s preruienim vykondvania diela Objednéavatel. Ak bude
prerusenie vykonavania diela trvat dlh3ie ako 45 po sebe nasledujlcich kalendarnych dni, je Zhotovitel oprévneny od
tejto Zmluvy odstupit s tym, Ze mu patri cena diela za vykonané prace vratane pouzitého materialu a to podla cien
uvedenych v tejto Zmiuve. Sankéné postihy ani iné dalsie naklady spojené s preru$enim prac podfa tohto odseku
Zhotovitefovi nepatria.

PreruSenie préc z dévodov na strane Zhotovitefa nemé vplyv na koneény termin zhotovenia a odovzdania diela.
Zvysené naklady na zhotovenie diela spojené s nepredvidatefnymi okolnostami st zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny poskytnit Objednavatefovi vietku sicinnost potrebnt k splneniu podmienok kolaudaéného
rozhodnutia bez meSkania po tom, €o ho na poskytnutie stginnosti Objednavatel vyzve.

CENA DIELA - PLATENIE

Objednévatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze cena predmetu diela je dojednana v stlade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich zmien a dodatkov.

Objednavatel sa zavdzuje uhradit Zhotovitefovi dohodnutl cenu za dielo vo vyike 1376 000,00;- Eur bez DPH.
(slovom: jedenmiliontristosedemdesiatiesttisic euro). Cena s DPH spolu je 1 651 200,00;- Eur a je stanovena ako
pevna a konecna.

Rozpolet ceny je uvedeny v Zhotovitelom nacenenych vykazoch vymer, ktoré su neoddelitefnou stéastou tejto
Zmluvy. Tento rozpotet ceny sliZi len pre Géely fakturacie, ocenenia Objednavatefom pozadovanych zmien a ocenenia
menej prac.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo tak, aby dohodnuté cena nebola prekroéena.

Dohodnuté cena diela zahffia naklady Zhotovitela suvisiace s realizciou diela, najma naklady na nakup stavebnych
hmdt, materidlov, cien vietkych prac, dielcov, dopravu, vybudovanie, prevadzkovanie ademontédi zariadeni
staveniska, vSetku potrebnu sucinnost Zhotovitela pri realizacii diela, naklady na zabezpeZenie vykonu &innosti
stavbyveducich v rozsahu potrebnom podla tejto Zmluvy, geodetické a inZinierske prace, ktoré bude Zhotovite!
musiet nevyhnutne vynaloZitna Gspesnu realizaciu a dokonéenie diela.

Cena diela je platna po celti dobu vykonavania diela az do jeho ukonéenia, ak nedéjde medzi stranami k inej dohode.
Na vy3ku ceny diela nema vplyv, Ze tato cena bola dohodnutd na zéklade jej rozpo&tu. Zhotovitel méa podta &l. V tejto
Zmluvy ndrok na zvy3enie ceny diela ztitulu objavenia &innosti, prac a dodavok, ktorych realizacia je pre riadne
vykonanie diela nevyhnutna a ktoré neboli zahrnuté do projektovej dokumentacie, vykazu vymer, resp. nevyplyvaji zo
stavebného povolenia. Zhotovitel neméa narok na zvy3enie ceny diela z titulu objavenia &innosti, prac a dodavok, ktoré
neboli zahrnuté do rozpoctu ale vyplyvaju z predloZenej dokumentécie a odbornych znalosti Zhotovitefa. Cena menej
prac, tj. préc, ktoré neboli vykonané, bude z dohodnutej ceny diela podla tohto &lanku odpoéitana.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, e cena diela realizovaného v . etape bude uhradena na zaklade dafiového
dokladu - faktdry, ktori Zhotovitel vystavi aZ po vykonani a odovzdani I. etapy diela bez vad a nedorobkov na zaklade
preberacieho protokolu podpisaného zmluvnymi stranami. Prilohou faktiry bude stpis vykonanych préac, potvrdeny
opravnenym zdstupcom Objednavatela a protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym zastupcom
Objedndvatefa. Faktira bude vystavend so splatnostou 15 dni odo dfia dorudenia faktiry Objednévatefovi.
V nadvaznosti na ¢l. ll. bod 17. bude cena diela realizovaného v dal3ej etape uhradena na zaklade dariového dokladu -
faktdry, ktorti Zhotovitel vystavi az po vykonani a odovzdani dalsej dohodnute] etapy diela bez vad a nedorobkov na
zdklade preberacieho protokolu podpisaného zmluvnymi stranami. Prilohou faktury bude supis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatefa a protoko! o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objedndvatela. Faktira bude vystavena so splatnostou 15 dni odo diia dorugenia fakttry Objednavatelovi.
Navrh slpisu vykonanych préc odovzdd Zhotovitel Objednévatelovi v listinnej av elektronickej forme do 14
kalendarnych dni pred odovzdanim prisluinej etapy diela, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. Do stavebného
dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie stpisu vykonanych préac. V pripade jeho neodsthlasenia vrati Objednévatel
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Zhotovitefovi predloZeny ndvrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskér do 5 pracovnych dni od jeho
predloZenia Zhotovitefom. Stpis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom Objednévatefa, bude
Zhotovitefovi preukazatefne odoslany najneskér do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia navrhu stpisu vykonanych
prac Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny najneskér ku diu podpisu tejto Zmluvy zloZit na Géet Objedndvatela Eiastku rovnajicu sa 10 % z
ceny diela bez DPH, uvedenej v €l. IV, ods. 2. tejto Zmluvy, ktord bude sluzit ako zabezpeka za zhotovenie a vykonanie
diela riadne a vcas, ako aj ako zabezpeka za spinenie vietkych zavizkov ulozenych Zhotovitefovi touto Zmluvou pocas
realizécie diela vratane vietkych periaznych zavizkov Zhotovitela voéi Objednévatelovi, vzniknutych Zhotovitefovi aj z
titulu zmluvnych pokut podfa glanku VI. tejto Zmluvy. Zabezpeka za zhotovenie diela méie byt taktie? zrealizovana
bankovou garanciou. Pravo na uhradu takto zadrianej sumy resp. zadrianej sumy znifenej o Objednavatefom
uplatnené néroky vznikne Zhotovitelovi po zhotoveni diela riadne a véas, jeho odovzdani a prevzati Objednavatefom,
za splnenia podmienok uvedenych v tejto Zmluve, pricom Objednavatel podpisom protokolu o odovzdani a prevzati
diela sthlasi s uvolnenim zadrzanej Ciastky resp. zadrzanej &iastky znizenej o Objednavatefom uplatnené naroky podla
tohto bodu Zmluvy Zhotovitelovi.

Zhotovitel je si¢asne povinny najneskér ku diiu podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela vinkulovat na svojom
Géte v banke v prospech Objednavatela, na dobu 60 mesiacov odo dfia odovzdania a prevzatia diela, sumu rovnajtcu
sa 5 % z ceny diela bez DPH, uvedenej v &l. IV, ods. 2. tejto Zmluvy, ktord bude slaZit ako zabezpeka za splnenie
vietkych zavéazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou v zéruénej dobe. Vinkulaciu predmetnej sumy na téte podfa
tohto bodu méie Zhotovitel nahradit bankovou garanciou. V pripade, ak do uplynutia zaruénej doby nebudd
Zhotovitefom odstrdnené vietky Objednavatefom reklamované a uplatnené vady diela, je Zhotovitel povinny
zabezpetit predizenie predmetnej zaruky na dobu odstranenia tychto vad diela. Prévo na thradu zadrzanej sumy resp.
zadrZanej sumy zniZenej o Objedndvatefom uplatnené naroky podfa toho bodu Zmluvy vznikne Zhotovitefovi po
odstraneni vietkych vad a nedorobkov diela uplatnenych Objednavatefom v zarugnej dobe a za splnenia podmienck
uvedenych v tejto Zmluve. Predmetna zaruka musi umoZnit Objednavatelovi uplatnit si narok na vyplatenie sumy,
predstavujlcej naroky vyplyvajtce z vad diela, uplatnenych Objednévatefom v 60 mesagne] zaruénej dobe.

V pripade zabezpecenia a predloZenia bankovej garancie Zhotovitefom podfa bodu 10. a/alebo 11. tohto €&lanku
Zmluvy, bankova garancia podlieha schvaleniu Objednavatefom, t.j. Zhotovitel je povinny pred jej dorugenim
Objednavatefovi predloZit mu ju na schvélenie. Bankova zaruka sa povazuje za doruceni okamihom jej prijatia
Objednévatefom, pricom Objednavatel je opravneny neprijat taki bankovu garanciu, ktoru neschvalil. Prijatie
bankovej garancie Objednavatel pisomne potvrdi. Bankova garancia bude neodvolatelna a realizovana na prvi vyzvu
Objednavatefa. Narok Objednavatefa na plnenie z bankovej garancie bude viazany na splnenie nasledujtcich
podmienok:

i. Objednavatel predloZi banke pisomnu vyzvu, ktorou vyzyva Zhotovitefa na riadne splnenie si jeho povinnosti
vsllade so Zmluvou resp. na odstranenie vad Diela v primeranej lehote, spolu s dokladom ojej doruceni
Zhotovitelovi,

ii. Objednavatel predloZi banke pisomnu vyzvu, ktorou upozornil Zhotovitefa na nesplnenie resp. porusenie jeho
povinnosti podfa Zmluvy, na ktorych splnenie bol vyzvany vyzvou uvedenou v bode i., spolu s dokladom o jej
doruceni Zhotovitelovi,

iii. Objednavatel predloZi banke pisomnu vyzvu na plnenie z bankovej zaruky.

ZMENY DIELA

V pripade Objednévatefom pozadovanych dodatoénych vykonov, zmien podmienok v projektovej dokumentacii, alebo
inych prevedeniach projektovej dokumentécie, v pripade dopadov podmienok kolaudaéného rozhodnutia, ktoré nie
si uvedené vZmiuvnej dokumentdcii, v pripade inych zmien pinenia Zhotovitefa, u ktorych sa Zhotovitel bude
domnievat, Ze mu z nich vzniknu voci Objednavatelovi dalsie naroky na pinenie nad rdmec dohodnutej ceny za dielo a
/ alebo na zmenu terminu dokontenia stavby a / alebo terminov realizicie diela alebo v pripadne inych narokov,
Zhotovitel pisomne oboznami Objednavatefa najneskdr 10 kalendarnych dni pred za¢atim prac spojenych so zmenou
dohodnutého plnenia s tymito svojimi daldimi narokmi, ktoré mu zmenou dohodnutého plnenia vzniknu, formou
zmenoveého listu, ku ktorému sa Objedndvatel vyjadri do 7 kalendérnych dni od jeho dorugenia. Objednéavatel je
opravneny poziadat o zavazné stanovisko Ministerstvo hospodarstva SR, pricom do doby vyjadrenia ministerstva
Objednavatelovi lehoty podfa tohto &lanku Zmluvy neplynu.

Bez Objednavatefom potvrdeného zmenového listu nie je Zhotovitel povinny tieto dodatoéné vykony alebo zmeny
zatat, nie je v omeskani s realizaciou. Ak bude zmenovy list Objednavatefom potvrdeny, ma Zhotovitel narok na
Ghradu takychto prac vykonanych podfa zmenového listu.

ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania s plnenim diela Zhotovitefom oproti terminu uvedenému v Zmluve vznika Objednévatefovi voci
Zhotovitefovi prédvo na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kaZdy zagaty def omeskania a# do splnenia predmetu
plnenia podfa tejto Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitefa uvedenej v &l. Ill, ods. 4 Zmluvy, vzniké Objednavatelfovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 300,- EUR za kaZdy za&aty defi omeskania.
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Ak nedodrii Zhotovitel termin odstranenia vad z preberacieho konania, vzniké Objednavatelovi pravo na zaplatenie
zmiuvnej pokuty vo vyske 300,- EUR za kazdi vadu a kazdy defi omegkania.

Ak nedodrii Zhotovitel lehotu na vypratanie staveniska po ukonéeni prac, vznika Objednavatefovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vy3ke 300,- EUR za kazdy zadaty defi omegkania.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad reklamovanych v zaruénej dobe, vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 300,- EUR za kazdu vadu a kazdy defi omeskania.

V pripade nepritomnosti opravneného zéstupcu Zhotovitefa na kontrolnych dfioch, ¢i v pripade nesplnenia alohy
dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvne]j pokuty
vo vySke 100,- EUR za prvy pripad, za kazdy dalii pripad zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnid pokutu vo vyike
300,- EUR.

V pripade nepritomnosti stavbyvediceho Zhotovitela alebo jeho zastupcu na mieste stavby, vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za prvy pripad, za kazdy dal3i pripad zaplati Zhotovitef
Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vygke 250,- EUR.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v ome3kani s odovzdanim technologického postupu, polozkaového rozpoétu ceny a
harmonogramu postupu prac na Objednévatefom pozadovanych zmenéch predmetu diela, vznika Objednavatefovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 300,- EUR za kazdy aj za¢aty deri omeskania a jednotlivy pripad.

V pripade, Ze Zhotovitel neodovzda Objednavatefovi véas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebny dennik,
vznika Objednévatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyike 200,- EUR za kaidy pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia vznikd Objednavatefovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 150,- EUR za kaZdy pripad poruenia. Ak Zhotovitel neodstrani porugenie
podfa tohto odseku, ktoré mu Objedndvatel vytkol do 24 hodin, je Objednavatel opravneny pozadovat zmluvnd
pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdé takéto porusenie. Zavainé alebo opakované porusovanie predpisov BOZP, PO a
OZP bude povaZované za podstatné poruienie Zmluvy a méZe byt ddvodom na odstipenie od Zmluvy zo strany
Objednavatela.

Ak Zhotovitel porudi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratévania odpadov vzniknutych jeho
¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednévatela, vzniké Objednévatelovi prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vy3ke 100,- EUR, pri opakovanom poruseni 150,- EUR za kaZdy jednotlivy pripad.

Ak Zhotovitel aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatefom do stavebného dennika nezaisti bezpodmieneéné
dodrZiavanie povinnosti hlasenia pritomnych 0séb na stavbe, vznika Objednavatefovi pravo na zaplatenie zmluvne;
pokuty vo vyke 100,- EUR, pri opakovani 150,- EUR, za kazdy jednotlivy pripad porusenia.

V pripade omeskania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych zmliv podfa ¢lanku VII. bod 5.a 6.tejto Zmiuvy,
vzniké Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 300,- EUR za kaZdy defi omeskania.

Ak Zhotovitel porudi svoju povinnost uvedend vél. IV, ods. 10 tejto Zmluvy, vzniki Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 0,5% z celkovej ceny diela.

Ak Zhotovitef porusi ktortikolvek z povinnosti uvedenych v &l. VII, ods. 10 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela za kazdy defi omeskania s plnenim tej ktore]
povinnosti uvedenej v EL. VII, ods. 10 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitefa s poskytnutim suZinnosti podfa &l I, ods. 13 vznikd Objednévatefovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% z ceny diela za kazdy defi omegkania.

Ak Objednavatel odstlpi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcich sa subdodavatelov alebo ich zmeny podta &lanku VII. bod
20., za podmienok uvedenych v tejto Zmluve, ma Objednavatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 5%
z ceny diela, a to za kazdé porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v bode &lanku VII. bod 20., a to aj opakovane.

V pripade neplnenia zévazkov Zhotovitefa vyplyvajucich zo vieobecne zévaznych predpisov, u ktorych nie je vyika
zmluvne] pokuty samostatne rieend v predchéddzajicich bodoch, vzniké Objednavatefovi prévo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny diela za kaZdy pripad a za kaZdy zaéaty def, kedy trvé porugenie povinnosti,
resp. stav tymto porudenim vyvolany. Sthrn sim zmluvnych pokut uplatnenych Objedndvatefom neprekro&i 10 %
celkovej ceny diela s DPH podta ¢lanku IV. bod 2. tejto Zmluvy.

Ak by sa niektoré z vyhlaseni Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy ukazalo ako nepravdivé, Zhotovitel znasa vietky nasledky
s tym spojené, pricom Objednavatel je oprévneny v takomto pripade odstlpit od tejto Zmluvy a vznikne mu narok na
uplatnenie nahrady $kody tym spdsobenej ako aj vietkych s tym stvisiacich nakladov.

Uplatnenim zmluvnej pokuty prévo na nahradu $kody nezanika. Rovnako nezanikaji ani naroky vyplyvaijice z vad
predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatefom vogi Zhotovitefovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty
dojednané Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve sa stavaju splatnymi v okamihu, kedy nastane skutoénost majica za
nasledok vznik prava na jej zaplatenie opravnenej Zmluvnej strane.

Objednavatel je oprévneny zapoditat jednostrannym tikonom svoje naroky z titulu zmluvnych pokit voti vietkym
pohladdvkam Zhotovitela vo&i Objednavatelovi.

Zaplatenie zmluvnych pokit podia tohto €ldnku Zmluvy nezbavuje Zhotovitefa povinnosti predmetnd Ginnost
vykondvat s ciefom minimalizovania pri¢in a zvy3ovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.
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OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavdzuje spresnit projektantovi prisluine] &asti realizaénej projektovej dokumentacie pre realizaciu

stavby volitefné dodavky, a to v takom predstihu, aby nebol narudeny plynuly postup projektovych prac. Ak tak

Zhotovitel neurobi, zodpoveda za vietky Skody v suvislosti s tym vzniknuté. Volitefné dodéavky sa tie, ktoré su v

prislusnej Casti projektovej dokumentacie $pecifikované len svojimi viastnostami, nie napr. typom a/alebo vyrobcom.

Toto spresnenie musi byt vopred pisomne odsthlasené Objednavatefom, pricom pri veciach a vyrobkoch

zhotovovanych na zékazku, musi byt takéto odsuhlasenie vykonané eite pred zadanim takejto zakazky. Zhotovitel je

povinny vypracovat kontrolny a skiiSobny plan s ciefom preverit a preukazat vhodnost technickych vlastnosti v stlade

s § 13 zakona €. 254/1998 Z. z. v platnom zneni. Pri jeho spracovani musi spolupracovat s projektantom. Objednavatef

poZaduje vykonévat overovanie kvality stavebnych prac a materialov skidskami - preukézané a kontrolné skigky v

rozsahu urenom projektovou dokumentaciou a technologickymi postupmi prac ako podklad pre preberanie

hotového diela.

Zéru€na doba je dohodnutad v dike 60 mesiacov a zatina plyndt diiom prevzatia celého a bezchybného diela, v

rozsahu podfa tejto Zmluvy, na zklade preberacieho protokolu Objednavatefom.

Neoddelitefnou sicastou tejto Zmluvy su tzv. Vieobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP“), ktoré

st prilohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravuji resp. $pecifikuji podmienky tejto Zmluvy. Odli$né dojednania v

texte Zmluvy maju prednost pred ustanoveniami uvedenymi vo VZP.

Zhotovitel sa zavazuje riadit sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela. Objednavatel je pri zadavani pokynov

Zhotovitelovi taktieZ opravneny uloZit, aby vykonal na stavenisku také podmienky, ktoré umoznia prejazd a prechod

cez stavenisko inym osobam, ktorym Objedndvatel udeli suhlas na prejazd a prechod cez stavenisko Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny urtit, ktoré casti diela bude Zhotovitel povinny realizovat vinych terminoch, ako

v terminoch vyplyvajucich z harmonogramu postupu prac.

Zhotovitel je povinny preukazat sa uzatvorenim poistenia:

a) stavebno-montainého poistenia(CAR / EAR) vratane poistenia diela, technologickych zariadeni, materialov
a dokumentacie Zhotovitefa na dobu realizicie diela pre pripad znitenia, straty alebo pogkodenia diela
z akychkolvek pricin, v prospech Objednavatefa, pricom vyika poistnej sumy musi zniet minimalne na zmluvni
cenu diela a umoznovat znovuvybudovanie diela;

b) pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknutd inému v stvislosti s &innostou alebo vztahom Zhotovitefa a jeho
subdodavatelov, a to na poistni sumu vo vyike ceny predmetu diela Zhotovitela,

c) pre pripad zodpovednosti za naroky, skody, straty a vydavky (vritane spravnych poplatkov a vydavkov), ktoré
vznikn(l zo zranenia, ochorenia, choroby alebo smrti ktorejkolvek osoby zamestnanej u Zhotovitela alebo
kohokofvek iného z personalu Zhotovitela a/alebo Objednavatela, pricom poistenie bude v platnosti po dobu
participécie a asistencie persondlu Zhotovitela a/alebo Objednévatela na realizacii diela, a to minimalne vo vyske
150.000- EUR na kaidu poistnu udalost;

a zarovefi je povinny udrZiavat uvedené poistenia v platnosti po celd dobu trvania tejto Zmluvy.

Naklady na poistenie si zahrnuté v dohodnutej cene diela. Névrh poistnych zmldv je Zhotovitel povinny predloZit

Objednavatefovi pri podpise tejto Zmluvy a notarsky overeni képiu uzatvorenych poistnych zmldv je Zhotovitel

povinny predloZit Objednavatefovi najneskdr v lehote 7 dni odo diia nadobudnutia G€innosti tejto Zmluvy. V pripade,

zZe Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi notarsky overend képiu uzatvorenych poistnych zmlGv v stanovenej lehote,
povaZuje sa takéto porusenie jeho povinnosti podfa tohto bodu Zmluvy za podstatné porugenie Zmluvy Zhotovitefom

a Objedndvatel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit. Zhotovitel je povinny sa na svoju zodpovednost uistit, ze jeho

subdodavatelia maju pre nimi vykondvané price uzavreti podobnu poistni zmluvu akd ma Zhotovitel voéi

Objednavatefovi, alebo kryju vietky rizika vy3sie uvedené. Zhotovitef je povinny bezodkladne {najneskér do 24 hodin)

informovat Objednavatefa o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizéciou diela. Objednavatel je opravneny

kedykolvek pocas realizécie diela poZadovat od Zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maju povolenie na pobyt na Gzemi SR a

pracovné povolenia pre miesto vykondvania diela.

Zhotovitel je opravneny postupit pohfadavky a iné prava vyplyvajlce z tejto Zmluvy voii Objednévatefovi len po

predchéadzajicom pisomnom suhlase Objednavatela. Zhotovitel je opravneny pouzit pohfadavky vyplyvajice z tejto

Zmluvy voti Objednévatefovi ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpedenie svojich zévazkov voci tretej osobe len po

predchéadzajicom pisomnom suhlase Objednavatela.

Objednévatel je opravneny na zapoéitanie akychkolvek splatnych aj nesplatnych pohfadavok voéi Zhotovitelovi na

akékolvek splatné i nesplatné pohladavky Zhotovitela, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. e moznost

zapotitania sa vztahuje aj na pohfadavky z pripadného bezdévodného obohatenia. Zhotovitel nie je opravneny
zapocitat svoje pohfadavky voti pohfadavkam Objednévatela, bez jeho suhlasu.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediiceho osobu, ktora ma prisluiné platné opravnenie vydané Slovenskou

komorou stavebnych inZinierov (resp. iny ekvivalentny uznavany doklad, na zéklade ktorého je tato osoba opravnena

vykondvat funkciu stavbyvediceho) a meno tejto osoby je povinny oznamit Objednavatelovi pri odovzdani
prislusného staveniska stvisiaceho s dielom. Objednéavatel je opradvneny poadovat a Zhotovitel je povinny zabezpecit
vymenu osoby stavbyvediceho ako aj pritomnost viacerych stavbyvedicich na stavenisku a pri realizacii diela.

Vymenu osoby stavbyvediceho alebo doplnenie pozadovaného poétu stavbyvedicich na stavenisku a pri realizacii

diela je Zhotovitel povinny zabezpetit najneskdr najblizsi pracovny def, nasledujlici po dni v ktorom zniesol
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Objednévatel takito poZiadavku. Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby stavbyvedici bol na stavenisku, resp. pri

realizacii diela nepretrzite pocas celej doby, po ktoru st na stavenisku realizované prace na diele.

Zhotovitef vyhlasuje, Ze je obozndmeny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povaZuje ich za vhodné

a dostatofné. Zhotovitel sa zavézuje poufit vietky opatrenia, aby predisiel poskodeniu dopravnych ciest. Toto

opatrenie v sebe zahffia poZiadavku na pouiitie vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel zabezpegi vietky dopravno-

inZinierske opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel je povinny na svoje néklady zabezpetit a v Siestich (6) vyhotoveniach v pisomnej forme a $iestich (6)

vyhotoveniach v digitdlnej forme odovzdat Objednavatefovi prevadzkovy poriadok vietkych technickych a

technologickych zariadeni, ktoré budd v/na diele instalované.

V pripade, Ze d6jde k ukonceniu alebo zruieniu tejto Zmluvy z akéhokolvek dévodu, je Zhotovitel povinny:

a) okamZite ukongit vietky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat v zaujme ochrany Zivota,
zdravia alebo majetku, pripadne bezpeénosti diela alebo staveniska,

b} na svoje nakiady zabezpetit stavbu a stavenisko proti poikodeniu stavby alebo staveniska,

c) odstranit zo stavby a staveniska vietky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a odpad, stiahnut zo stavby a
staveniska vietkych zamestnancov Zhotovitefa a zamestnancov svojich subdodavatefov, zanechat stavbu a
stavenisko v Cistom a bezpecnom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 10 dni odo dha kedy mu déjde prejav vole Objednavatefa k
ukonéeniu Zmluvy alebo odo dfa zrudenia Zmluvy,

e} bez zbytoéného odkladu po ukonéeni alebo zrugeni tejto Zmluvy vratit kompletnd dokumentéciu a iné dokumenty,
povolenia a oznamenia, ktoré suvisia s dielom, Objednavatefovi,

f) v pripade, Ze Zhotovitel nespIni povinnosti po ukongeni alebo zruseni tejto Zmluvy, méze tieto povinnosti vykonat
Objednavatel na ndklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o vietkych pravne vyznamnych skutoénostiach, ktoré mézu mat

vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto Zmluvou ako aj pre realizéciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa dalej zavazuju poskytovat si nalezitd stginnost najma tym, e svoje poziadavky budi zadavat

vhodnou formou s jasnym formulovanim zéleZitosti — predmetu a Gcelu, ktoré by chceli dosiahnut.

Ak sa kedykolvek Zmluvnym strandm stane zndma okolnost, ktord méze byt podnetom pre neplnenie ktorejkofvek

podmienky vymedzenej v Zmluve, této Zmluvna strana je povinna poslat okamzite pisomnd spravu druhej Zmluvnej

strane, 3pecifikujucu podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokracovat v spolupraci tak, aby zabezpetili riadne
plnenie Zmluvy.

Pokial v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vietky ozndmenia alebo ind komunikacia podfa alebo v suvislosti s touto

Zmluvou (dalej len ,,0zndmenie”) musi byt vyhotovenid pisomne a dorucovana druhej Zmluvnej strane

prostrednictvom univerzalneho poitového dorufovatefa, elektronickou postou, osobne, alebo faxom na

koreSpondenéné Gdaje Zmluvnych stran uvedené v nasledujicom odseku tohto élanku Zmluvy. Za defi alebo &as
doruéenia ozndmenia sa povaZuje:

a) ak sa doru¢uje prostrednictvom univerzélneho postového dorucovatefa, defi prevzatia zasielky obsahujucej
ozndmenie prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa povazuje za doruéené prijimajice] Zmluvnej strane aj
okamihom vrétenia zasielky odosielajicej Zmluvnej strane z dévodu ,adresét neznamy”, ,zésielka neprevzatd v
odbernej lehote”, ,adresét nezastihnuty”, ,adresat poziadal o doposielanie®, alebo z akéhokolvek iného dévodu.

b) ak sa dorutuje elektronickou postou, def alebo &as, kedy bolo odosielajicej Zmluvnej strane doruené
elektronické potvrdenie o dorueni, resp. pretitani e-mailovej spravy obsahujlcej ozndmenie prijimajicou
Zmluvnou stranou,

¢) ak sa dorucuje osobne, defi alebo ¢as prijatia oznamenia prijimajtiicou Zmluvnou stranou,

d) ak sa dorutuje faxom, deri alebo &as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym zariadenim odosielajicej Zmluvnej
strany o Uspe$nom prenose faxovej spravy prijimajicej Zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatefovi kazdd zmenu jeho identifikaénych tdajov uvedenych v

zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskér 5 dni odo diia, kedy nastala zmena niektorého z tychto Gdajov. V pripade,

Ze si Zhotovitel povinnost podla tohto odseku Zmluvy nesplini, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v ase,

kedy mu Objedndvatel zaile ozndmenie podfa tejto Zmluvy, Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveds za to, e sa

neoboznamil s obsahom ozndmenia odosielaného Objednavatefom podfa tejto Zmluvy a md sa za to, e nastali G&inky
nahradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny plinit svoje zavézky z tejto Zmluvy aj prostrednictvom tretich osdb (subdodavatefov), za

splnenia podmienky, Ze Zhotovitel nie je oprévneny zabezpe&it prostrednictvom tretich os6b (subdodavatefov) viac

ako 50 % plnenia zakazky vo finanénom vyjadreni, pricom Zhotovitel zodpoveda za vyber svojich subdodavatetov
a/alebo spolupracujucich tretich oséb. Pokial Zhotovitel pouzije na plnenie svojich zavizkov podfa tejto Zmluvy tretiu
osobu, zodpoveda, akoby zévazok plnil sém. V pripade, Ze poZas pInenia tejto Zmluvy déjde podla tohto bodu k zmene
na strane subdodévatefa, je Zhotovitel ako dspedny uchadza&é povinny Objednavatefovi ako verejnému
obstaravatefovi najneskor v den, ktory predchadza diiu, v ktorom nastane zmena subdodévatefa, predloit pisomné
oznamenie o zmene subdodavatefa, ktoré bude obsahovat minimélne: podiel zakazky, ktory ma Zhotovitel v imysle
zadat subdodavatefovi, identifika¢né ddaje navrhovaného subdodavatefa a &estné vyhlasenie, 3e navrhovany

subdodavatef spifia podmienky podfa § 26 ods. 1 zékona & 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a

doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel ako vereny obstaravatel si splnenie

podmienok podfa § 26 ods. 1 zakona & 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych



viil.

zakonov v zneni neskorsich predpisov u navrhovaného subdodavatela overi na Urade pre verejné obstaravanie podla
§ 128 zékona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, pripadne vyZiadanim si dokladov § 26 ods. 2 zékona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov.

TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Tato Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva je sodkazom na ustanovenie § 5a zakona €& 211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe kinformaciam
aozmene adoplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii) vzneni neskordich predpisov povinne
zverejiiovanou Zmluvou apodfa § 47a zdkona & 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik a nadobida GEinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia. V Zasti stavby Il. resp. daldej etapy diela nadobudne Zmluva Géinnost iba
v pripade, ak Objednavatel z tejto zmluvy o dielo ziska dotéciu 2o $tdtneho rozpoéty, t.]. poskytovatel dotacie podpise
s Objednavatefom ako prijimatefom dotacie samostatnt zmluvu o poskytnuti dotécie (3tdtnej pomoci) na podporu
rozvoja priemyselnej vyroby a sluZieb a/alebo Objednavatel zabezpeti finanéné prostriedky na realizaciu dal3ej etapy
diela zvlastnych zdrojov, ato najneskér vlehote do 12 mesiacov odo dfia odoslania oznamenia o vysledku
vyhodnotenia ponuk Zhotovitefovi ako Uspednému uchddzaovi. V pripade, ak predmetna dotacia Objednavatelovi
nebude pridelena z akychkolvek dévodov a/alebo Objednévatel nezabezpeti finanéné prostriedky na realizaciu daliej
etapy diela z vlastnych zdrojov, této zmluva o dielo nenadobudne v asti zavizku Zhotovitefa zhotovit dovtedy
nerealizované Casti diela U¢innost a zmluvné strany nie si jej obsahom viazané a nemajti pravo voii sebe v tejto
sUvislosti Uctovat Ziadne majetkové ani iné sankcie. Uvedené viak nemd vplyv na |. etapu diela.

Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi, Ze pred podpisom tejto Zmiuvy méze prist k zmene vymedzenia stavebnych
objektov uvedenych v €l. I1. bod 2. tejto Zmluvy, ktoré budu realizované v ramci stavby I. etapy diela.
Tato Zmluvu nie je mozné vypovedat. Zmluva zanika splnenim alebo na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran,
odstdpenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych strén vyiugéne z dévodu uvedeného v tejto Zmluve alebo vo VZP, alebo
zaplatenim odstupného Objednavatefom Zhotovitefovi za podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Okrem pripadov uvedenych vo VZP a v tejto Zmluve je Objednévatel opravneny odstupit od Zmluvy v nasledovnych
pripadoch:
a) ak je zrejmé, Ze Zhotovitel nedokafe zhotovit predmet Zmluvy alebo jeho Zast riadne a/alebo véas, alebo ak
zastavil prace na predmete Zmiuvy pred jeho dokonéenim, alebo
b) zdbvodu, Ze doslo k zrudeniu, pozastaveniu, preéerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia Cerpania
finangnych prostriedkov, ktoré Objednavatel uéelovo alebo beziéelovo &erpal alebo mal ¢erpat z verejnych
pripadne aj neverejnych finanénych zdrojov Slovenskej republiky alebo akéhokotvek iného subjektu odlisného od
Objednavatefa, a to formou doticie, nenavratného finanéného prispevku alebo akejkolvek inej formy
bezodplatného poskytnutia periaznych prostriedkov za déelom financovania verejnoprospedného projektu, ktory
tvori predmet Zmluvy alebo v stvislosti s nim. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 356 odsek 2 zékona &.
513/1991 Zb. Obchodny zkonnik sa nepouiije, alebo
¢) v pripade poruenia ktorejkofvek z povinnosti tykajicich sa subdodavatefov alebo ich zmeny podfa ¢lanku VIL.
bodu 20. Zmluvy, za podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstipit v pripade omeskania sa Objednévatela s Ghradou ceny dielo o viac ako 90
dni.
Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zruluje ku dfiu doruéenia odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
Odstupenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy svynimkou tych, ktoré
zodpovedaju Ciastocnému plneniu, resp. hodnote E&iastoéného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade
s touto Zmluvou ku diiu odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstdpenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmiuvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajtcich sa volby
prava alebo volby zédkona podfa ustanovenia § 262 zékona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, rieenia sporov medzi
Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podta prejavenej vdle stran alebo vzhtadom na svoju povahu maja trvat
aj po ukonéeni Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zrudit Zmluvu zaplatenim
odstupného Zhotovitefovi vo vyske 1 % z ceny — hodnoty nedokongeného plnenia, ktoré bol Zhotovitel povinny podta
tejto Zmluvy realizovat, pricom v pripade ak ide o plnenie poskytované Zhotovitefom po dobu viac ako jeden rok
odstupné sa dojedndva v cene — hodnote plnenia za rozsah &innosti Zhotovitefa predpokladanych Zmluvnymi
dokumentmi za nasledujici rok, pricom ustanovenie § 355 odsek 2 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa
nepouZije. Podla tohto odseku Zmluvy sa Zmluva zruduje ku diiu zaplatenia odstupného Objednavatefom alebo
dorugenim jednostranného ozndmenia Objednavatela Zhotovitelovi o tom, fe svoje pravo zrusit Zmluvu zaplatenim
odstupného vyuziva, podla toho, ktord zo skutoénosti nastane neskér. Na G&inky zrusenia Zmluvy podfa tohto odseku
Zmluvy plati primerane ustanovenie odseku tohto &ldnku Zmluvy, tykajuceho sa utinkov odstipenia od Zmluvy.
Titulom zrulenia Zmluvy zaplatenim odstupného Objednévatefom nevznikd Zhotovitefovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty ani iného druhu sankcie ako ani ndrok na nahradu ikody alebo akejkolvek inej ujmy, ktora u
Zhotovitela nastala v pritinnej stvislosti so zruSenim Zmluvy podfa tohto odseku Zmluvy.



Akykotvek zanik Zmluvy nemd vplyv na pinenie povinnosti, z ktorych obsahu a G&elu vyplyva, Ze maju byt pinené aj po
zaniku Zmluvy.

VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, ze v pripade, ak by sa kedykolvek v budtcnosti zistilo, Ze niektoré z ustanoveni tejto
Zmluvy je neplatné alebo nevykonatefné, platnost a vykonatefnost ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude
dotknuta. Zmluvné strany sa zavazuju formou dodatku k tejto Zmiuve nahradit takto neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najbliZéie povahe neplatnému alebo
nevykonatefnému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na véfu oboch Zmluvnych stran obsiahnutu v tejto Zmluve.
Neoddelitefnou stcastou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy :

a)  VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela,

b)  Projektovéd dokumentidcia,

c)  Podrobny harmonogram postupu préc,

d)  Zhotovitefom nacenené vykazy vymer.

Verejny obstaravatel méze zrusit pouZity postup zaddvania zékazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorych sa
vyhlésilo verejné obstaravanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstaravania vyskytli dévody hodné osobitného
zretela, pre ktoré nemozno od verejného obstaravatefa pozadovat, aby vo verejnom obstaravani pokra&oval, najma
ak sa zistilo porudenie zékona o verejnom obstardvani, ktoré ma alebo by mohlo mat zésadny vplyv na vysledok
verejného obstardvania, alebo ak nebolo predloZenych viac nez dve ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli a berti na vedomie, e ich zavizkové vztahy zalozené alebo stvisiace s touto Zmluvou sa
spravuju ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich {6)rovnopisoch, z ktorych dva (2) rovnopisy obdrii Zhotovitel a styri(4) rovnopisy
obdrZi Objednavatel.

Akékolvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich predchadzajiucom schvéleni
Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text Zmluvy pozorne preéitali, jeho obsahu porozumeli a Ze tento vyjadruje ich
slobodnd a véinu volu, bez akychkofvek omylov, ¢o potvrdzuji viastnoruénymi podpismi oséb opravnenych konat v
ich mene, alebo v zasttpeni.

V Bratislave, dria 9.11.2015 V Bratislave, dia 9.11.2015

Objednavatel: Zhotovitel: |
Ob cKosto]‘n‘thaEany: T AVA-STAV, s.r.0. /

Ladislav Godany

g Alexander Gyurkovics l
funkcia: starosta obce), ¢ A\

funkcia: konatel

Objednavatel:
Zastipeny MH Invest, s.r.0.:

Mer. Roman Kova&
funkcia: konatel ®

Qg DR

Al

a4 ' MH Invest, s.r.o.
N " Trnaveka cesta 100, 821 01 Bratislava
1G0: 36724530, IC DPH: SK2022302931



VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obcho konnika,
uréuju ¢ast obsahu zmluvy o dielo &.

ZAKLADNE USTANOVENIA

Vieobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP“) st neoddelitefnou sugastou vysiie uvedenej zmluvy
o dielo (dalej len ,,ZOD" alebo slovom ,zmluva o dielo” alebo aj len ,,zmluva“).

Iné podmienky, odporujice tymto VZP, najmé v obchodnych podmienkach alebo na formuldroch Zhotovitela sa
povazuju za neplatné.

Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeja vietky vykony, dodavky a prace, ktoré si potrebné pre riadne splnenie
zmluvnych zavdzkov Zhotovitefa vratane vedlajsich a dodatoénych &innosti tak, aby predmet zmluvy bol uplny, v
sulade s prislusnymi technickymi predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vztahujd, pokynmi, predloZzenou
dokumentéciou, pravnymi predpismi a vietkymi podmienkami poZadovanymi administrativnymi rozhodnutiami,
pokial boli k predmetu zmluvy — plnenia zo strany Zhotovitefa vydané a st pravoplatné. Plnenia a &innosti, ktoré

Zhotovitel vykonal nad poZadovany rémec podfa predchadzajicej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku

ktejto zmluve, potvrdeného oboma zmluvnymi stranami nemé Objednévatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym

Objednévatelovi pripadne vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.

Zhotovitel vykona v rdmci svojich zmluvnych pineni vietky potrebné vedlajsie, pomocné a dodatoéné &innosti, ktoré

sice nie su Objednévatelom vyslovne uvedeng, ale su pre Upiné, vecné a odborné vykonanie zmluvného plnenia zo

strany Zhotovitefa, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy
zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dokladne zvaZit vietky okolnosti pinenia predmetu tejto zmluvy do takej
miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy zabezpecit tak, aby bolo vykonané riadne a véas a v stlade so
vietkymi podmienkami stanovenymi zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy — &innosti nad ramec uréeny zmluvou budu

Zhotovitefovi uhradené len v pripade, %e tieto ¢innosti neboli obsiahnuté vdokumentacii a pokynoch

Objednavatefa, predloZenych Zhotovitefovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom &iastkovych dodatkov

kzmluve a boli Objednavatefom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky

zmluvy, ktoré sii potrebné na zéklade zékonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych po
podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviacprace

a) Objednavatel je opravneny rozéirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo poZadovat akukolvek zmenu
predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho Easti, ktora priamo suvisi s predmetom zmiuvy (tzv. naviac prace alebo
menej prace) a za tym Géelom je oprévneny dat Zhotovitefovi pokyny na vykonanie, resp. nevykonanie takych
prdc — ¢innosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku, pokynom uvedenym v zépisnici zo spolo¢nej porady
alebo pisomnym podanim adresovanym Zhotovitelovi.

b) V pripade uplatnenia poZiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajiceho bodu je Zhotovitel
povinny do 3 dni od prijatia Ziadosti predlo?it Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny — hodnoty tejto zmeny
a do 8 dni poloZkovy rozpotet ceny na pozadovant zmenu a pripadne novy tasovy harmonogram postupu prac,
ktory zahrnie predpokladanti zmenu a zabezpeti dodrzanie koneného terminu, ak je dodrianie koneéného
terminu. Rozpo€et ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v rovnakej cenovej hladine, ako st ceny v ponuke
Zhotovitela. V pripade préc a dodavok v ponuke Zhotovitela neuvedenych, bude rozpoget ceny vychadzat z cien
dodanych Zhotovitefom, najviac viak podfa cennika ODIS/CENEKON/CENKROS platného v &ase uzavretia ZOD.
Na tarchu Zhotovitefa péjdu vietky naklady na zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skutoéné niklady na
zmenu diela & skutognd doba realizécie diela prevy3ili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade ¢&i rozpotte
ceny diela. V pripade, Ze zmeny budd mat vplyv na dal3i postup prac, upozorni Zhotovitel na tuto skuto€nost
Objednévatela do troch dni od dorugenia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom denniku a Objednévatel sa
bez zbyto¢ného odkladu dohodne so Zhotovitefom na dalsom postupe. Po odsGhlaseni zmeny tykajice] sa ceny,
pripadne terminu, Objednavatefom a Zhotovitefom je toto odstihlasenie vo forme dodatku k zmluve o dielo
alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi stranami aje zavazné pre obe zmluvné strany, za
podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku je vsulade s pravnymi predpismi, najméi predpismi z oblasti
verejného obstaravania. Cinnosti vykonané podfa dodatku k zmluve, vyhotovenom na zéklade tohto odseku
budd Objednavatelovi t¢tované samostatnym dariovym dokladom.

C) Zhotovitel sa zavizuje akceptovat zmenu rozsahu diela pisomne vyZiadani Objednavatefom podfa
predchddzajlcich bodov aZ do uhrnnej vysky 30% zmiuvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu koneéného
terminu, ak sa strany nedohodnu inak. Podmienkou je, aby Objednavatel uplatnil poziadavku na zmenu rozsahu
diela v€as tak, aby bolo technicky moiné vykonanie prac zabezpetit. Technickii nemoznost prevedenia je
Zhotovitel povinny Objednavatefovi bezodkladne preukazat.

d) Ak Zhotovitel nesplini svoje povinnosti vyplyvajtice z uplatnenia poziadavky na zmenu ani po opakovanej vyzve
Objednavatela, je Objednavatel oprévneny zabezpetit realizéciu pozadovanych zmien predmetu zmluvy inym
zhotovitefom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vietky pripadne vzniknuté dodato&né naklady



11.

12.

subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonéeni. Zhotovitel sa
zavézuje zaviazat svojich subdodavatefov k povinnosti mianlivosti v zmysle tohto odseku a zodpoveda za porusenie
povinnosti micanlivosti zo strany tychto subdodavatefov. Za porusenie povinnosti zachovavat ml¢anlivost podfa
tohto bodu VZP vznikne dotknutej zmluvnej strane vogi poruiujlicej zmluvnej strane narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vy$ke 1.000,- EUR.

Prace v €ase od 20,00 hod. do 06,00 hod., resp. prace s ktorymi je spojena produkcia hluku, vibrécii, prachu, dymu,
pripadne inych emisii, ktoré si spdsobilé obtazovat vlastnikov a uzivatefov susediacich nehnutelnosti je Zhotovitel
opravneny vykonavat iba s vopred danym pisomnym sthlasom Objednavatela.

V pripade ak je dielo celkovo alebo tiastotne financované zo zdrojov EU alebo zo zdrojov 3tatneho rozpoétu je
Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami kedykotvek pogas
platnosti a G¢innosti ZOD, a to opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnu
s¢innost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu su najma:

. Poskytovatel financovania, resp. prisluny Riadiaci orgén a nim poverené osoby,

. Utvar naslednej finangnej kontroly a nim poverené osoby /v zmysle zdkona &. 502/2001 o finanénej kontrole
avniutornom audite a o zmene adoplneni niektorych zékonov, zakon & 528/2008 o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Eurépskeho spoloéenstva v zneni neskorsich predpisov/,

- Najvy33i kontrolny drad SR, prislusna Spréava financnej kontroly, Certifikaény organ /Ministerstvo financii SR/
a nimi poverené osoby,

- Orgén auditu /Ministerstvo financii SR/, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

- Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

= Osoby prizvané dotknutymi orgdnmi v sdlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTi

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovit dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpetenie daldich paré,
potrebnych pre pracu Zhotovitefa alebo pre vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia zabezpe&i Objednavatel
na zaklade objednavky Zhotovitefa za Ghradu. Zhotovitel mdze podklady, ktoré mu boli odovzdané Objednavatefom,
pouzit vyhradne len na pinenie ZOD. Akékolvek iné pouiitie je dovolené len s predchddzajicim vyslovnym
pisomnym sihlasom Objednavatefa. V3etky zaslané podklady zostévaju vlastnictvom Objednavateta.

Zhotovitel je povinny pred zatatim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a preskamat
odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory, netipiné popisy a
pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania préc, aj ked slvisia s ostatnymi pracami, dodavkami,
zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi ndvrhmi na odstrénenie zistenych vad. V pripade Zasti projektovej
dokumentacie a inych podkladov dodévanych Objednavatefom po podpise zmluvy o dielo je povinnostou
Zhotovitefa preverit zaslané podklady najneskér do 10-tich dni po ich prevzati. Zhotovitel nie je opravneny neskor
namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentécie, ktoré mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
zistit z odovzdanych podkladov. Ak Zhotovite! opomenul vykonat pisomné upozornenie na nedostatky v
odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vietky s tym stvisiace nasledky a zodpoveda za to, e vykona vsetky
zmluvné préce a vykony, nevyhnutné pre riadne dokoncenie diela.

Zhotovitel' je povinny oboznamit sa pred za€atim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov so stavom ui
realizovanych doddvok a prac na diele, na ktoré jeho pinenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi stvisi a
akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatefovi v stavebnom denniku spolu s
navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknu zanedbanim tejto povinnosti znasa Zhotovitel ping
zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, e mu neboli nedostatky vopred zname, hoci ich mohol
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, ¥e Gdaje o inZinierskych siefach nachadzajicich sa v mieste
staveniska si mu zndme a dalej, Ze preveri umiestnenie vetkych inZinierskych sieti uvedenych v projektovej
dokumentacii vratane tych inZinierskych sietf, ktoré st mimo pozemkov vo vlastnictve investora a tie? tych sieti,
ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpovedd za $kodu vyplyvajicu z potreby akejkolvek
opravy alebo vymeny vyplyvajlcej zo Zhotovitefom zavineného poskodenia inZinierskych sieti potas plnenia
zakazky.

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, fe sa na zdklade podkladov odovzdanych Objednavatefom
oboznamil s geologickymi pomermi, troviiou spodnych véd v mieste staveniska, ako aj na susednych pozemkoch a
prifahlych pozemkoch, ktoré mézu byt vratane stavieb na nich stojacich dotknuté vystavbou.

Zmeny realizatnej projektovej dokumentécie ako désledok pozmenujicich navrhov Zhotovitefa su stiastou
predmetu diela vrdtane zmien podfa potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) orgadnov Statnej spravy a
samospravy.

V pripade, Ze Zhotovitel spracovéva Cast realizatnej projektove] dokumenticie, je povinny odovzdat
Objednavatefovi k odsihlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom potte tplné vytlazky (s petiatkou
odovzdania a podpisom). Jednotlivé Casti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi na
odsuhlasenie najmene] 20 pracovnych dni pred terminom zadatia prac na lasti diela, ktorej sa uvedend Zast
dokumentdcie tyka, ak sa nedohodnd zmluvné strany inak. Objednévatel je povinny predlozené Easti tychto
projektov odsuhlasit ¢i spripomienkovat do 15 dni odo diia prevzatia od Zhotovitefa.
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b) zabezpetit si viastny dozor nad bezpeénostou prace a sistavni kontrolu nad bezpetnostou prace pri &innostiach
na stavenisku v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov;

C) oboznamit sa s rizikami na stavenisku, upozornit na ne preukazatefne svojich zamestnancov a ur€it a zabezpedit
spdsob ochrany a prevencie proti irazom a inému poskodeniu zdravia;

d) upozornit Objednavatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho ¢&innosti na stavenisku k ohrozeniu
Zivota a zdravia pracovnikov alebo tretich oséb & k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia bezpeéného stavu
technickych zariadeni a objektov;

) v pripade vykonavania zvaragskych alebo inych prac s otvorenym ohfiom vydat prikaz na takéto prace a dodriat
potrebné poZiarno-bezpe€nostné opatrenia v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Prikaz predloZi
Zhotovitel na vedomie Objednavatelov pred za&iatkom prac;

f) repektovat pokyny koordindtorov uréenych Objednavatefom v stlade s ustanoveniami Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. 2. 0 minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych po¥iadavkach na stavenisko.

V pripade urazu zamestnanca Zhotovitefa, Zhotovitel (raz vyietri a spie o fiom zdznam v sdlade s prisluSnymi

ustanoveniami pravnych predpisov upravujucimi bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci.

Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou &innostou pravaymi

predpismi upravujicimi bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci a bezpe¢nosti prevadzky pri banskej €innosti a

Cinnosti vykonavanej banskym spdsobom na povrchu.

Zhotovitel je povinny vybavit vietkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi

prostriedkami podfa povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace ststavne pouzivat, v zmysle

Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisoch, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a pouzivanie

osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat 3kolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, po¥iarne] ochrany

a ochrany Zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prisluinej oblasti. O vykonanom 3koleni,

realizovanom po podpisani ZOD, musi byt vykonany zépis obsahujici podpisy zu&astnenych oséb, ktorého kopia

bude odovzdand Objednavatefovi pred zatiatkom prac. Objednévatel je opravneny skontrolovat alebo nechat
skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitefa v oblastiach uvedenych v tomto odseku a vylugit z vykonu préce na
diele pracovnika/kov, ktory budd mat vézne nedostatky v danych oblastiach.

Pracu vo vySkach je Zhotovitel povinny vykondvat len za pomoci pracovnikov, ktor spifiaji podmienku platnej

lekarskej prehliadky, v ktorej majd vyslovne uvedené "schopny prace vo vyikach" a maju preukézatelny doklad o

preskoleni a preskusani pre prace vo vyskach nie starii ako 12 mesiacov. Toto ustanovenie sa tyka aj pracovnikov

Zhotovitefa, ktori préce vo vy3kach riadia. Na vy¥iadanie opravneného zastupcu Objednavatefa je Zhotovitel povinny

bezodkladne a preukazatefne doloZit spinenie tychto poziadaviek.

Néklady spojené so zaistovanim bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vietky zaznamy

o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitefom v priebehu prac budt ponechané na stavbe aj po ukonéeni

prac a vypratani staveniska.

Zhotovitel sa zavézuje redpektovat, Ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pdsobi viac zhotovitefov a zavazuje

sa neobmedzovat ich v ich &innosti. Tato skuto¢nost nie je dovodom k zmene zmluvnych podmienok.

Zhotovitel sa zavézuje reSpektovat, Ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolvek i kratkodobé ubytovanie

0s6b.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavézuje dodrZiavat vietky zékonné poZiadavky tykajlice sa ochrany Zivotného prostredia a spravnych

rozhodnutf, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a s stanovené v stavebnom povoleni, v realizatnej dokumentécii

stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatefom.

Zhotovitel sa zavézuje informovat Objednavatefa o zmendch technologii a o poufiti nebezpegnych latok alebo

chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit, aby vietky technické zariadenia obsahujlce ropné latky po ukonéeni prac boli

odstavené na spevnent plochu chranenu proti dniku ropnych latok vafiami alebo absorpénymi rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisant evidenciu vietkych druhov vzniknutych odpadov (vritane

komunalneho) a zabezpetit ich likvidaciu v silade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o odpadovom

hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodédreni s vodou dodrziavat vietky povinnosti ustanovené zékonom o vodach v

platnom zneni a nevypustat do kanalizacie akékolvek latky bez povolenia organom $tatnej vodnej sprévy (pri odbere

povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych tizemiach, korytich tokov a v ochrannych pasmach

vodnych zdrojov). mat sihlas orgénu 3tatnej vodnej sprévy a dodriiavat ochranné pasma vodnych stupriov a

kanaliza¢nych odpadov.

Zhotovitel sa zavézuje pri vykonavani prac nepotkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby a dodriiavat

ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat pri zaéati stavby Objednavatelovi tieto podklady:

a) supis vietkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré mé3u vzniknit z €innosti uskuto¢fiovanych
Zhotovitefom na stavbe;
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odstipenia od ZOD, tzn. Ze moinost zapoditania sa vztahuje aj na pohfadavky z pripadného bezddvodného
obohatenia.

Na pisomnu Ziadost Objednévatefa je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek pracovnika,
ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, &im sa rozumie najmi opakované porusovanie ustanoveni
technickych noriem a nedodrziavanie spravnych technickych postupov, protipoziarnych, hygienickych predpisov,
BOZP alebo ochrany Zivotného prostredia, nekvalitny alebo nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, &i
nevhodné alebo nesludné spravanie voéi inym osobam na stavenisku.

Zhotovitel je opravneny od ZOD odstupit v pripade podstatného poruienia ZOD Objednavatefom. Okrem pripadov
uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné poru$enie zmluvy Objednavatefom
povazuje nasledujice:

a) ak je Objednavatel vlastnym zavinenim v omeskani s Ghradou faktdr o viac ako 6 mesiacov;

b) v pripade prerusenia prac na diele Objednavatefom na viac ako 45 po sebe nasledujtcich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objedndvatefovi najneskér jeden deri pred zatatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavizné pre vykondvané préce;

b) doklady o kvalite zabudovanych materialov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v stlade so zakonom &. 264/1999 Z.
z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v platnom zneni a suvisiacimi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi;

¢) plan akosti vratane kontrolného a sktizobného planu (KSP) na celti dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednévatelovi v priebehu vykonévania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontroldch, kontrolnych skigkach a meraniach do 2 pracovnych
dni od ich vykonania, vratane skuisok kon3trukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej technolégii;

b) najneskér ku dfiu zadatia predkolaudainého konania odovzda Zhotovitel Objednévatefovi ostatné doklady
potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho &asti.

Stavbyvedci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitefa vedie odo difa prevzatia staveniska / pracoviska / o
vykondvanych précach stavebny (montazny) dennik, do ktorého zapisuje skutoZnosti predpisané zakonom ¢&.
50/1976 Zb. o Gzemnom planovan{ a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a vykonavacich predpisov, dalej vietky
skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie ZOD, najma daje o &asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentécie a tdaje potrebné pre postdenie prac organmi Statnej spravy.
Dalej tu uvadza hlasenia o aktudlnom polte svojich zamestnancov. Okrem stavbyveddceho zapisuje potrebné
zéznamy v stavebnom denniku aj opravneny zastupca Objednévatela v sticinnosti so stavebnym dozorom. Zapisy,
resp. pokyny zastupcu Objednévatefa a stavebného dozoru sa nesmu vecne lisit. V pripade odchylok od zapisov
zastupcu Objednavatela a stavebného dozoru plati zépis stavebného dozoru. Meno zéstupcu Zhotovitela, ktory je
povereny vedenim stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena méze byt vykonana iba pisomnym
oznédmenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany majl povinnost vykonat okamiite opatrenia na
odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu Objednévatela v stavebnom denniku do 2
pracovnych dni, ma sa za to, Ze s prislusnym zapisom Objednavatefa sdhlasi. Zhotovitel zabezpeéi pristupnost
stavebného dennika v priebehu pracovnej doby. Zhotovitel mé povinnost odovzdévat 1x podpisand képiu kafdého
listu zo stavebného dennika Objednavatelovi. V Zase, ked' budi prace na diele preruiené alebo zastavené, bude
stavebny dennik uloieny v kanceldrii Objednéavatefa. Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel
Objednévatelovi pri odovzdani diela.
Stavbyvedici alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vyhotovuje dennu fotodokumentéciu o priebehu
realizacie diela, ktorou sa zaznamendvaji zmeny a postup prac pri realizacii diela minimalne v 24-hodinovych
intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoZfiuju vizudine zachytenie vietkych prac realizovanych na diele ako
aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmét, tak ako st tieto evidované v stavebnom denniku
alebo urlené vykazom vymer, inak vintervaloch urtenych Objednavatefom. Vyhotovenu fotodokumentéciu
odovzdava Zhotovitel Objednévatelovi do 08,00 hod. pracovného diia nasledujiceho po pracovnom dni, v ktorom
bola fotodokumentacia vyhotovena a to v elektronickej podobe na 2x CD alebo DVD nosiéi. Fotodokumentacia musi
byt vyhotovend v rozliseni minimalne 7 Mpx.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny indtalovat iba materidly a vyrobky od vyrobcov schvalenych Objednavatefom. V opacnom
pripade je Objednévatel opravneny nechat preskimat nezavislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokolfvek dodévaného
materidlu alebo vyrobku, ktory je pre Objednavatefa neznamy alebo s nim nema dostatoéne dihé alebo pozitivne
skdsenosti, pricom Zhotovitel je povinny dorutit Objednévatefovi vzorky na preskimanie kvalitativnych parametrov
materidlu, resp. vyrobkov, ktoré Zhotovitel navrhuje poutit pri realizacii diela najneskdr 10 dni pred dfiom, kedy je
podfa harmonogramu postupu prac planovana instalacia prisluiného materidlu alebo vyrobku do diela, pokial
Objednévatel’ neurci inu lehotu. V pripade ak nezavisld odbornd osoba zhodnoti, 3e Zhotovitefom navrhovany
materiél alebo vyrobok na instalaciu do diela nespifia poziadavky prisludnych technickych noriem je Zhotovitel
povinny nahradit predmetny materidl alebo vyrobok takym, na ktorom sa dohodne s Objednavatefom, inak ktory
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Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a doruéit najneskér v deri odovzdania diela Objednévatefovi dve

képie prevddzkového poriadku pre vietky technické zariadenia, zabudované alebo namontované na stavbe, alebo

ktoré tvoria jeho sucast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat najma

a) opis vietkych hygienickych a bezpe¢nostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu;

b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;

¢) zoznam pravnych predpisov a poZiarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni:

d) dalsie podmienky, vratane podmienok vyZadovanych $tatnymi a samospravnymi regulaénymi dradmi v svislosti
s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpetit zatkolenie pracovnikov Objednavatela, vratane skolenia o obsahu

dokumentdcie vypracovanej v sivislosti so skiskami (prevadzkové a udribarske manualy, atd.) a s technickymi

zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vietky ich ¢asti napr. preskugania pracovnikov

Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikitu o zaskoleni a preskusani. Zhotovitel doru¢f Objednavatelovi

tri (3) kdpie tychto certifikatov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat a pomahat Objednévatefovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej Zasti tzn.

vykonat vietky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budu potrebné pre riadny a bezpetny

chod prevadzky stavby alebo jej ¢asti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s Objednavatefom na priprave prevadzkového poriadku stavby a vietkych

ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podla platnych pravnych predpisov v stvislosti s

pouZivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatefom nutnost dodania dalsich dokladov, zavizuje sa Zhotovitel

takéto doklady dodat Objednavatefovi v termine uréenom Objednavatefom na zéklade fiadosti Objednavatela.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo nedplnych dokladov pozadovanych zmluvou o dielo alebo suvisiacimi

dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto skutoénosti informuje

Zhotovitela a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak. Pri

nedodrzani tejto trojdfiovej lehoty je kaidy dal$i defi omegkania hodnoteny ako omeskanie Zhotovitefa s

dokoncenim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade sporu o

to, ¢i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa mé za to, Ze tomu tak je, a to aZ do doby, kym sa

nepreukaie opak; dokazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitef. Platnost ustanovenia § 560 Obchodného

zakonnika nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objednavatef vyhotovi zapisnicu, ktort podpiSu vietci uastnici preberacieho konania. Podpisom

zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednévatefovi. Prevzatie je mozné zamietnut v pripade tpiného alebo

giasto€ného nespinenia zmluvného vykonania diela Zhotovitefom, pri nepredloZeni poZadovanych dokladov na

preberacie konanie, alebo dokladov poZadovanych Objednévatefom pre zabezpecenie kolaudécie diela alebo pri

zisteni vad.

Objednavatel prevezme dielo v pripade, Ze vykazuje maly poéet drobnych véd, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s

inymi nebrania plnohodnotnému uZivania diela, ani mu nebrénia v realizacii nadvazujucich prac. V takom pripade

bude sucastou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s terminmi ich odstranenia alebo

dohoda o zfave z ceny v pripade neodstranitefnych vad.

V pripade zistenia inych vad ako si vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel opravneny

preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po kontrole odstranenie

vad v preberacom konanfi pokragovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

Vieky platby sa vykondvaju bezhotovostne.

Ak nie je v ZOD uvedené inak, plati, 7e Zhotovitel odovzdé do kancelérie stavby ndvrh stipisu vykonanych prac.
Zastupca Objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sim na zaklade zmluvy prekontroluje vecnu
spravnost ndvrhu stipisu vykonanych préc z tychto hladisk:

- popis poloZiek vykonanych prac

- 3pecifikdcie mnoZstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny uréenej na fakturaciu

- prisluné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podfa zmluvy

V pripade, Ze sdpis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu.

Za supis vykonanych prac, ako podklad pre fakturdciu, sa povaZuje iba stpis vykonanych prac jednotlivych
»ukongenych” stavebnych procesov, pre kaZdy stavebny alebo prevadzkovy objekt samostatne.

Ak Zhotovitel poZaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej ZOD, predlo#i oprévnenému zastupcovi Objednavatela
na odsuhlasenie $pecidlny navrh sipisu vykonanych naviacprac tykajici sa len tychto prac nad ramec zmluvy.
Predpokladom predloZenia 3pecidlneho nédvrhu sipisu vykonanych naviacpréc je spinenie podmienok a postupu
podfa lanku Il. bod 3., najmé pism. b) VZP. Oprévneny zdstupca Objednavatefa tento navrh $pecidlneho supisu
vykonanych naviac prac preskima (mnoZstvo a kvalitu prac), najma posudi, ¢i sa skuto¢ne jedna o prace nad ramec
uzavretej zmluvy, a &i boli Objednavatefom pozadované. Ak su Udaje v navrhu 3pecialneho stpisu vykonanych
naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami "stihlasi - datum,
meno a podpis" a za¢ne rokovanie o dodatku ZOD.



10.
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zavdzuje sa Zhotovitel, Ze zaéne s odstrariovanim vad do 24 hodin od uplatnenia reklamacie aZe ich odstréani
najneskor do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poZiadavky Zhotovitela je moZné si pisomne dohodnut
aj dIhdi termin odstraniovania vad, je to viak podmienené sihlasom uzZivatela, pripadne najomcu. Ak sa ukaie, e
vada predmetu plnenia je neodstranitelna, Zhotovitel sa zavizuje dodat do 14 dni od tejto skutocnosti nahradny
predmet plnenia a uhradit nahradu $kody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, e pripadni reklaméaciu vady diela uplatni bez zbyto&ného odkladu po jej zisteni
pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitefovi. V pripade havérie alebo vady braniacej &i obmedzujicej riadne
ufivanie diela je moind i telefonickd reklamacia, ktord musi byt nésledne (najblizdi pracovny defi) zaslana
Zhotovitefovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrii Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaruénej doby alebo ju
nezacne odstrafiovat v termine podla tychto VZP, je Objednévatel opravneny vadu odstranit na naklady Zhotovitela.
Odstranenie vad diela v zaru¢nej dobe, alebo jeho &asti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zéru€nych narokov Objednavatela vodi Zhotovitefovi. Akékolvek pohladévky vzniknuté voii Zhotovitelovi v désledku
neodstrafiovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je Objednavatel opravneny jednostranne zapoéitat
na splatné alebo nesplatné pohfadavky Zhotovitela, vratane dohodnutého zmluvného zadriného, alebo ich éerpat z
bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitefom.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit tieto vady dokonéenim diela ¢i jeho opravou v lehote
dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, pricom ak nebude lehota dohodnutd, plati lehota 10
pracovnych dni, alebo poskytnut Objedndvatelovi zfavu z vadnej Easti diela vo vyke zohladfiujucej povahu vad.
Volba medzi ndrokmi z vad je ponechana na Objednavatefovi. Objedndvatef je dalej opravneny odstipit od ZOD, ak
nebudu vady diela odstrdnené riadne a véas. Narok Objednavatefa na nadhradu $kody a na zmluvnud pokutu zostava
zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny previest préva a povinnosti z tejto ZOD pre neho
vyplyvajuce na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajuicich pre neho zo stavebného povolenia a
ostatnych rozhodnuti a opatreni organov tatnej spravy a samospravy potrebnych pre realizaciu diela. Prevodom
prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava a povinnosti Zhotovitela (najméa ¢as plnenia, cena,
platobné podmienky atd’) nedotknuté.

Neoddelitelnou sticastou tychto VZP s tieto prilohy:

a) Vzor dohody o spolupréci na spoloé¢nom pracovisku,

b) Vzor - Vzdjomna informovanost o spolupraci na spoloénom pracovisku a

c) Vzor - Zabezpetenie podmienok na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia zamestnancov na spolo¢nom

pracovisku
V Bratislave, diia 9.11.2015 V Bratislave, dina 9.11.2015
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