Zmluva o dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika & 513/1991 Zb. v zneni neskoréich predpisov

medzi

Objednavatelom:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel:

Fax:

E-mail:

(dalej len , objednavatel*)
a

Zhotovitelom:
Sidio:
ZastOpeny:
1ICO:

DIC:

IC DPH:
Zapisany v:
Bankové spojenie:
IBAN:

Tel:

Fax:

E-mail:

(dalej len ,zhotovitel™)

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace s nazvom:
«Priemyselny par Zitny ostrov — Kostolné Kracany - technicka infradtruktira
»dielo™)podla dohodnutych podmienck a zavazok objednavatela riadne zhot
a zaplatit zhotovitefovi dohodnuty cenu diela a poskytnUt pri vykonani diela potr

2.2, Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene,
nebezpecenstvo, vsilade s vychodiskovymi podkladmi, ktorymi
predkladanie ponik a sitazné podkiady,
vratane jej vysvetleni
vykonané podla platny

[. Zmluvné strany

Obec Kostolné Kracany

Kostolné Kracany 149, 930 03 Kostolné Kracany
Ladislav Gédény, starosta

00 305 511

Prima Banka a.s.

SK55 5600 0000 0038 5281 3005

031/552 2391

031/55032 62

kostolnekracany@nextra.sk

MMVH s.r.0.

Komenského 34, 040 01 Koéice

Ing. Milan Varga

45304726

2022945298

SK2022945298

OR Okresného sudu Kosice |, oddiel. S.r.o., viozka ¢.24833/V
UniCredit Bank, a.s.

5K1811110000001161086006

055/6222770

mivakosice@gmail.com

Il. Predmet zmluvy

ebnu sucinnost,

2.3. Zhotovitel'vyhlasuje, 7e je opravneny a odborne spésobily vykonavat dielo podfa tejto zmluvy.

2.4. Zhotovitel zna$a nebezpelenstvo Skody na zhotovovanej veci a2 do diia riadneho odovzdania diela

zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom podla ¢l. VL. tejto zmluvy.
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—II. etapa" (dalej len
ovené dielo prevziat

na vlastné naklady ana vlastné
Je sUtazna dokumentacia (vyzva na
vratane ich zmien avysvetleni) a ponuka zhotovitela,
[predovsetkym oceneny vykaz vymer (dalej aj ako ,Rozpoéet")].Dielo bude
ch STN a véeobecne zaviznych pravnych predpisov, ktoré sa na dielo vztahujo.
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4&@ |

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.12.

4.2.

4.3

4ot

5.1

5.2.

Nll. Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo vrozsahu a kvalite vyplyvajicom ztejto
zmiuvy a odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom Case a mieste.

Miesto realizacie diela sU Kostolné Kracany, pri¢om bliZ$ie uréenie je dané dokumentaciou pre
stavebné povolenie a dokumentaciou pre realizaciu stavby.

Terminy realizacie diela: ’
* Zaciatok realizacie: do 5 pracovnych dni odo dita odovzdania a prevzatia staveniska;
* Dokoncenie realizicie: do smesiacov odo dfia prevzatia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podla &asového harmonogramu prac, ktory je prilohou ¢&. 2
tejto zmluvy. Vpripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorsom ponUknutom termine.

Dodrziavanie terminu realizicie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej avcasnej si¢innosti
objednavatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim sucinnosti nie
je zhotovitel'v omeskani s plnenim zavizku.

Zhotovitel' je povinny neodkladne, najneskér viak 3 pracovné dni po tom, ¢o sa dozvie ovzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania
odovzdania diela pisomne oboznamit objednavatela otejto skuto¢nosti zaznamom v stavebnom
denniku a pisomnym ozndmenim doru¢enym objednévatelovi v tejto lehote.

IV. Cena za dielo
Cena za vykonanie diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania, dohodou
zmluvnych stran vsilade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. ocenéach vzneni neskorgich predpisov

a vykonavacou vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov a je $pecifikovana v Rozpocte.

Cena diela je zmluvnymi stranami na zaklade bodu 4.1. uréend vo vyske:

Cena bez DPH 1729 915,91 EUR
DPH vo vyske 20% 345 983,29 EUR
Cenas DPH 2 075 899,10 EUR

(slovormn: dva milidny sedemdesiatpattisic a osemstodevétdesiatdevit eur a desat centov s DPH)

V cene su zahrnuté vietky naklady na vykonanie diela tak, aby dielo bolo vyhotovené v silade s touto
zmluvou. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom diela a podmienkami jeho
realizacie oboznamil v dostatocnom predstihu, aZe sa oboznamil so vietkymi skuto¢nostami
podstatnymi pre jeho realiziciu, a tak ponukol aj cenu diela uvedend a dohodnutd v tejto zmluve ako
konecnu cenu diela, sohladom na prace a dodavky predpokladané dokumentaciou pre stavebné
povolenie a dokumentaciou pre realizaciu stavby a Rozpoétom, obsahujiicu v sebe vietky (celné
a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné vykonanie celého diela
vymedzeného v tejto zmluve.

V. Platobné podmienky
Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realiziciu diela.
Fakturdcia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran vykonané formou dvoch
faktir vystavenych na zaklade zhotovitelom predlozenych a objednavatelom potvrdenych supisov

skutocne vykonanych prac za uplynulé obdobie. Prva, ¢iastkova faktira bude vystavena po vykonani
prac (vratane dodavok materialu) zodpovedajicich 8o % zceny diela bez DPH. Druhd, koneénd
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7

5.8,

5.9-

faktira bude vystavena po vykonani celého diela. Podkladom pre vystavenie faktiry bude mesacny
supis skutolne vykonanych prac adodavok odsshlaseny technickym dozorom objednavatela a
zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny svoje prace vyictovat overitelnym
spbsobom. Vykonané naviac prace pdvodne nezahrnuté vRozpocte je mozné uskuto&fiovat len
s pisomnym sUhlasom objednavatela. Naviac prace budy pred ich uskuto¢nenim predloené vo forme
»SUpisu naviac prac* objednavatelovi na pisomné odsUhlasenie objednavatela sich realizaciou.
V pripade schvalenia uskutocnenia naviac prac objednavatefom budu tieto naviac prace predmetom
uzatvoreného pisomného dodatku ktejto zmluve medzi objednavatefom a zhotovitefom a budy
fakturované osobitne po ich predchadzajocom vecnom, cenovom atermirfovom odsthlaseni
zmluvnymi stranami. Dodatok uzatvoreny k tejto zmluve musi byt uzatvoreny v silade s § 18 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoréich
predpisov(dalej len ,zékon overejnom obstaravani®). Zmeny adopinky zmluvy, resp. nové
a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest samostatne a oddelene.

Faktura bude predkladana na Ghradu v 4 vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude supis vykonanych prac
adodavok azistovaci protokol potvrdeny technickym dozorom objednévatela azéastupcom
zhotovitela, plus prisiuiné doklady o cenach aushrade poplatku za ulozenie odpadu, vykonani
tlakovych skdsok, reviznych sprav, odpracovanych hodinovych ziétovacich sadzieb a ostatnych
poloZiek, ktoré vrozpolte neboli ocenené polozkami zpouzitych cennikov stavebnych prac
podpisany opravnenou osobou zhotovitela aopravnenou osobou objednavatela (technickym
dozorom objednavatela), ktori svojimi podpismi zaruéuju, e fakturované stavebné prace boli
skutocne realizované podla schvalenej dokumentacie pre stavebné povolenie a dokumentacie pre
realizaciu stavby a ocenené polozkou zo schvéleného Rozpoctu a boli zrealizované v pozadovanej
kvalite a z predpisanych materialov.

Zhotovitel je povinny v texte faktOry uvadzat aj tieto Udaje:

a) nazovzakazky,

b) disloanazovzmluvy,

¢) oznadenie faktira a jej Cislo,

d) $pecifikacia plnenia v zmysle detailného rozpo¢tu oznacend aZ na Uroveti &isla a ndzvu
poloZkovitého vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsdhlasenych prac v prilohe ako sipis
prac,

e) Specifikacia platby (nazov banky zhotovitela),

f)  dislo G¢tu zhotovitefa v tvare IBAN,

g) Specifikacia predmetu plnenia formou prilohy + fotodokumentacia na CD,

h)  pediatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat uvedené naleZitosti tohto bodu zmluvy alebo bude

obsahovat nespravne uvedené Udaje, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi

na prepracovanie alebo doplnenie stym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plynit diiom doruéenia
takto opravenej alebo doplnenej faktury.

Zhotovitel je povinny sUpis prac Rozpoltu obsahujici nazvy objektov, pologiek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek predkladat objednavatelovi vo forme pozadovanej
objednavatelom. Objednavatel'sa zavézuje v¢as oboznamit zhotovitela s tymito poZiadavkami.
Faktdry budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti faktur je 15 dni od doruéenia faktUry objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie asuthlasi s tym, Ze finan¢né prostriedky, ktorymi bude uhrddzana
zhotovitelovi fakturovand cena za dodanie diela, si tvorené z prostriedkov &tatneho rozpoctu

Slovenskej republiky poskytnutych objednavatelovi.

Jednotlivé faktiry musia spliiat naleZitosti dafiového dokladu a aj nalefitosti vzmysle § 74 ods. 1
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
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5.10.

5.11,

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Konecna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada konelnej faktiry je
podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zépise o odovzdani a
prevzati diela, po odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole. Po
splneni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi do 15 kalendarnych dni koneénd faktdru, ktord
objednavatel uhradi. Prilohami ku kone¢nej fakture Je protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vsetkych uz objednavatelom uhradenych faktir, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov
uvedenych v odovzdévacom protokole.

Zmluvné strany sa dohodli, e akékolvek supisy skutocne zrealizovanych prac, ako aj odsuhlasenie
naviac prac, budd pravoplatne potvrdené v sdlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom
odsuUhlaseni osobou opravnenou konat za objednavatela vo veciach zmluvnych.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za Skody

Zhotovitel'sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania objednavatefom.
O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovedny osobu — technicky dozor, ako aj vetky doklady arozhodnutia
odovzdané zhotovitelovi, ktoré su potrebné pre realizaciu diela. v protokole o odovzdani staveniska
sa jednoznalne anezamenitelne vymedzi rozsah odovzdivaného staveniska a mozné miesta
pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socialnych zariadeni a Zatni pre zamestnancov zhotovitela
(dalej spolocne len ,Energie®). Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim
verejného priestranstva su zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto
vydavkov. V pripade, Ze vyssie uvedené energie a ostatné sluzby zabezpeti objednavatel, zhotovitel
ich na zaklade odborného prepoétu uhradi objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie proti kradeziam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami a
vystraZnymi paskami, ako aj za kody vzniknuté porudenim svojich povinnosti tak na majetku
objednavatela ako aj tretich os6b podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Po zisteni skody, je
zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do pbvodného stavu, pri Uplnom znideni zariadenia
alebo veci nahradit novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného
zariadenia, alebo veci nebude mozné je objednavatel opravneny pozadovat nahradu Skody vo vyske
hodnoty zniceného zariadenia alebo veci v ¢ase poskodenia.

Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zaviaznych pravnych predpisov a zodpoveda za ich pripadné
porudenie a vzniknut $kodu podla prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materiglov
a konstrukcif, za pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pre svoju &innost a v pripade
blizkosti intravilanu aj za dodrZiavanie no&ného a nedelného pokoja a zavazuje sa na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri uvedenych préacach, atonajneskér pri
predkladani faktury podla bodu 5.2 zmiuvy.

Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie bezpe&nosti
aochrany zdravia pri praci, na ochranu ¥ivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia,
vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuty kodu zodpoveda v
plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zasobovacieho
systému a pristup zachrannych & poziarnych zloziek a uzivanie stavby nebolo nad mieru pripustny
zakonom znemozZnené, resp. obmedzované.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady a nebezpeclenstvo dopravu a skladovanie vietkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz na stavenisko. Odvoz
odpadu zabezpeti zhotovitel na skladku, ktory vopred oznami objednavatelovi.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.14.

6.16.

Zhotovitel na svoje naklady zabezpeti v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych sieti,
povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvlastne uZivanie verejnych komunikacii a Verejnej
zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby.

Zhotovitel' na poziadanie objednavatela umozni kedykolvek pocas platnosti zmluvy objednavatelovi a
inym opravnenym osobam na vykon kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho
s pracami na diele a poskytne im vietku potrebnt sudinnost. Za iné opravnené osoby sa povaZuju
najmd, nie viak vylucne MH Invest I, s. r. 0., Trnavska cesta 100, 821 01 Bratislava, 1CO: 50 021 150,
organ auditu a pod. !

Na uskutolnenie diela musi zhotovitel pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré s¢ podla osobitnych
predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany Ucel, ato podfa § 43f zakona & 50/1976 Zb.
o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon®").

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanU nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky
nevyzaduju skér. Zarovefi zhotovitel zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak
objednavatel nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokradovat v realizacii diela.
Vpripade, Ze objedndvatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat na naklady objednavatefa. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, e prace neboli
riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite
arozsahu vykonania stavebnych prac zhotovitel poziada o pisomné stanovisko autorsky dozor
a technicky dozor objednavatela.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatela minimalne 3 pracovné dni vopred na Ucast na povinnych
skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skusok spie
zhotovitel'zaznam, ktori podpiu vietky zi¢astneni.

Kontrolu prac za objednavatefa bude vykonavat opravnena osoba objednavatela — autorsky dozor
a technicky dozor objednéavatela.

Zhotovitel je povinny predloZit od vietkych vyrobkov a zariadeni platné certifikdty, osvedcenia
o zhode, osvedCenia o kvalite, o akosti od prisluinych skugobni, zabezpedi potrebné skGsky a merania
vzmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov.

Zhotovitel je povinny poénic dfiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podla
§ 46d stavebného zakona. Do stavebného dennika s 2 prepismi sa zapisu vSetky skutocnosti, ktoré sa
stali na stavenisku, najma Udaje o stavebnych pracach, o vykonani &titneho stavebného dozoru,
autorského dozoru, technického dozoru objednévatela a o inych &innostiach ovplyvnujicich stavebné
prace a priebeh stavby. Stavebny dennik poéas realizacie diela musi byt neustale na stavbe pristupny,
az do skoncenia stavebnych préac a odovzdania diela.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko.
Autorsky dozor alebo technicky dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesUhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do 3 dni. V opanom pripade sa predpokladd, e so zapisom suhlasi.
To isté plati pre ndmietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku aj zastupca autorského dozoru.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, &as plnenia,
pripadne dalsie zavézky tejto zmluvy, bud sl%it ako podklad pre vypracovanie pisomnych dodatkov
kzmluve. Zhotovitel je povinny pisomne informovat objednavatela o takomto zépise do 3 pracovnych
dni.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsthlasenej dokumentacii pre stavebné povolenie
a dokumentacii pre realizaciu stavby bez zavdzného stanoviska autorského dozoru atechnického
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6.18.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.25.

7.1.

dozoru objednévatela a bez toho, aby boli zmeny cenovo vydislené aodsohlasené vietkymi
uvedenymi osobami.

Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych skiok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavéznymi normami a projektovou dokumentaciou, ktoré zabezpedi zhotovitel
a predloZenie dokladov o Uspesnom vykonani tychto skigok.

Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
diioch za Ucasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré ,bude zvoldvat opravnena osoba
objednavatela minimalne raz za 14 dni resp. podfa osobitnej poZiadavky.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpelit, Ze akykolvek material vyfaZeny z miesta realizacie diela bude
znovu pouZity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spésobom, o ¢om predloi
objednavatelovi doklad do 14 dni od vytafenia materidlu. Doklad musi obsahovat mno¥stvo
vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené néklady stym spojené.
Vpripade, ak ma déjst k vymene materialov, ktoré by mohli byt opatovne poutité resp. aj na iné
objekty zhotovitel vyzve objednavatela, aby urcil zapisom v stavebnom denniku spdsob s ich dal&im
nakladanim.

Zhotovitel je povinny realizovat dielo prostrednictvom kfu¢ovych expertov uvedenych v prilohe €. 5
tejto zmluvy. Tym v3ak nie je dotknuté pravo zhotovitela realizovat dielo aj prostrednictvom inych
expertov, aviak klicové Glohy pri realizacii diela musia zastavat klG¢ovi experti.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akUkolvek zmenu v osobe klo¢ového experta
uvedeného v prilohe . 5 tejto zmluvy, a to tak, Zeobjednavatela poziada o zmenu v osobe kld¢ového
experta, prifom navrhovana osoba musi splfiat poZiadavky kladené na daného kld¢ového experta,
stanovené v sutazi, vysledkom ktorej je uzatvorenie tejto zmluvy. Osoba, ktora sa ma stat klucovym
expertom, sa nim stava dfiom nasledujicim po zverejneni dodatku k zmluve [podla § 47a ods. 1
zakona C. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obéiansky zakonnik™)], ktorého predmetom je nahradenie prilohy ¢.
5 zmiuvy.

Funkciu koordinatora bezpecnosti stavby podla nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko zabezpedi pre objednavatela zhotovitel,
Objednavatel' zhotovitefom uréen osobu poveruje na vykon funkcie koordindtora bezpelnosti
stavby.

Zhotovitel je opravneny realizovat dielo vylu¢ne prostrednictvom subdodévatelov uvedenych
v prilohe &. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu v osobe subdodavatela uvedeného
v prilohe &. 3 tejto zmluvy, a to tak, Ze objednéavatela poZiada 0 zmenu v osobe subdodavatels, pricom
navrhovand osoba musi splfiat poziadavky kladené na subdodavatelov, stanovené v sitai,
vysledkom ktorej je uzatvorenie tejto zmluvy. Ak vyuZil zhotovitel kapacity subdodavatela, ktorého
sa zmena tyka, aj na preukazovanie splnenia vlastnych podmienok U¢asti v sUtazi, vysledkom ktorej je
uzatvorenie tejto zmluvy, musi subdodévatel, ktorého sa zmena tyka, splfat podmienky Uéasti, na
preukazanie ktorych vyuZil zhotovitel pévodného subdodavatela. Osoba, ktord sa ma stat
subdodavatefom, sa nim stava dfiom nasledujicim po zverejneni dodatku k zmluve (podla § 47a ods. 1
Obcianskeho zakonnika), ktorého predmetom je nahradenie prilohy ¢. 3 zmluvy.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel je povinny objednévatelovi pisomne oznamit minimaine pat (5) dni vopred, kedy bude

dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia st zmluvné strany povinné
dohodnut taku vzajomnd st¢innost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.
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7.2.

7-3-

7.4.

7-5.

7.6.

8.3.

8.4.

8.5.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal povinnost

priebeZne odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatelovi pocas redlizacie

diela odovzdané a to najma:

a) stavebné denniky,

b) atesty o poZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podra ich umiestnenia v stavbe,

€) osvedlenia o akosti pouZitych konétrukcii a materidlov, revizne spravy avysledky tlakovych
skusok,

d)  doklady o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu,

€) opis a zddvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overefiého v stavebnych
konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim,

) projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitelom v
dvoch vyhotoveniach.

Objednavatel'si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpecnému a plynulému uZivaniu diela alebo ak zhotovitel nedoloZi v3etky doklady, ktoré sa maju
podla tejto zmluvy predkladat spolu s odovzdanim diela podla bodu 7.2. tejto zmluvy.

Dokladom o vykonani diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje predovietkym vyhodnotenie
akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny sipis zistenych vad
a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie
objednavatela, Ze odovzdany éast diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material
aodpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a u¥ivat. Stavenisko je
zhotovitel' povinny Upine vypratat do 10 dni odo dfia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané vsilade
so zmluvnymi podmienkami a ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému a plynulému
uZivaniu diela, aZ do ich odstranenia.

VIll. Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, e dielo bude zhotovené v silade s touto zmluvou, podfa technickych
noriem, podla dokumentacie pre stavebné povolenie adokumentacie pre realizaciu stavby a
vseobecne zavaznych pravnych predpisov, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v bode 8.1. tejto zmluvy a ak
nezodpovedd podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a
parametroch diela stanovenych v tejto zmluve. Za vady sa pre Gely odovzdania a prevzatia diela
povaZuju aj chybajice alebo nedplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny dolozit ku dfiu odovzdania a
prevzatia diela uvedené v bode 7.2.tejto zmluvy.

Zarucna doba na dielo jes rokov aza¢ne plynit odo dia prevzatia diela objednavatelom. Zaru¢na
doba na vyrobky a technologické zariadenia dodané v ramci diela je v dlZke zaruky poskytovanej ich
dodévatelom, minimalne v&ak 24 mesiacov.,

Zaruka sa prediZuje odobu, pocas ktorej bolo dielo alebo jeho Cast predmetom reklamacie
objednavatela a nemohlo byt v zaru¢nej dobe pine vyu¥ivané z dévodu vady, na ktort sa vztahuje
zéruka.

Zhotovitel je pine zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v &ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zavady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli
spésobené porusenim jeho povinnosti.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.2.

9.3

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci odovzdanych mu
na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatefa upozornit a objednavatel na ich
pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady sp6sobené dodrzanim nevhodnych pokynov
danych mu objednévatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornit (musia byt
uvedené vstavebnom denniku) aobjednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tuto
nevhodnost nemohol zistit. Zhotovitel tieZ nezodpoveda za vady a skody, ktorych pricinou su chyby,
resp. nedostatky projektovej dokumentacie. '

Zhotovitel' je pocas zaru¢nej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit
bez zbyto¢ného odkladu po doruéeni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhladom na jej
rozsah alebo technicky zloZitost nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstranenia vady dlhSom ako 20
pracovnych dni od prevzatia ozndmenia budd zmluvné strany rokovat na zaklade pisomného navrhu
zhotovitela, ktorym objednavatela pisomne informuje oddvodoch uréenia neskordieho terminu
odstranenia vady doruéeného objednavatelovi bezodkladne po obdrzani ozndmenia o vade diela. Po
odstraneni vady diela objednavatel na poZiadanie zhotovitela potvrdi jej odstranenie v protokole.

V pripade vady, na ktory sa vztahuje zaruka, vietky naklady suvisiace s odstranenim vady vratane
nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote, resp.
bezodkladne napriek tomu, Ze ich uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX. Sankcie
V pripade omeékania zhotovitela s odovzdanim diela v termine stanovenom v bode 3.3 tejto zmluvy
z dvodu na strane zhotovitela ma objednavatel voZi zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske

0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy zacaty defi omeSkania.

Za neuvolhenie a nevypratanie staveniska podla tejto zmluvy ma objednavatel voci zhotovitelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy deri omeskania.

Za porudenie povinnosti podla bodu 6.21. tejto zmluvy ma objednavatel voci zhotovitelovi narok na
zmluvnd pokutu vo vy3ke 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za kazdé jednotlivé poruSenie.

Za porusenie povinnosti podla bodu 6.24. tejto zmluvy ma objednavatel voci zhotovitelovi narok na
zmluvny pokutu vo vydke 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za kazdé jednotlivé poruSenie.

Za porugenie povinnosti podla bodu 10.6. tejto zmluvy ma objednavatel voci zhotovitelovi narok na
zmiuvnd pokutu vo vy3ke 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za kaZdé jednotlivé porusenie.

Za porudenie povinnosti podla bodu 11.1. tejto zmluvy ma objednévatel vodi zhotovitelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za kaZzdé jednotlivé poru3enie.

Za porusenie povinnosti podla bodu 12.4. tejto zmluvy ma objednavatel voci zhotovitelovi narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za kaZdé jednotlivé poru3enie.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nezanika pravo na nahradu Skody, vrozsahu, v
ktorom $koda prevysuje zmluvnd pokutu.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny Uctovat
objednavatelovi Grok z omeskania stanoveny vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi.

strana 8




Qi

10.1.
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10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

X. Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodl, fe zmluvny vztah mézu predéasne skondit:

a)  pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) odstipenim od zmluvy zdévodu podstatného poruSenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek
zozmluvnych stran alebo zinych dévodoy upravenych vo vieobecne zavdznych pravnych
predpisoch.

’

Odstupenie musi byt pisomné a jeho Ucinky nastany diiom jeho déjdenia do sféry vplyvu druhej

zmluvnej strany.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povaZovat okrem dévodov na odstUpenie uvedenych

vinych ¢lankoch tejto zmluvy, najma poru3enie zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajice:

a) vome3kani zhotovitela s dokondenim a odovzdanim diela podla bodu 3.3 tejto zmluvy o viac ako
30 dni,

b) v nedodrZani kvality diela pocas jeho realizicie, ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni
zo strany objednavatela a poskytnuti primeranej lehoty na napravy,

) vomeskani zhotovitela s prediozenim dokladu o zloZeni vykonovej zabezpeky podla bodu 12.4
tejto zmluvy,

d) v chybajicom zapise o identifikacii alebo overeni konecného uzivatela zhotovitela alebo jeho
subdodavatela v ktoromkolvek rade v registri partnerov verejného sektora.

Nehnutelhosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena ¢ast diela su vlastnictvom
objednavatela aj pocas vykonavania diela zhotovitelom.

V pripade docasného prerugenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dévodov na strane
objednévatela zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne vynalozené naklady (cenu vykonanej &asti
diela), vratane nezruiitelhe a Glelne objednanych, resp. pripravenych dodavok pre vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny zachovavat micaniivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym pocas realizicie
diela alebo suvisiacim s dielom. Vietky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objednévatela, sy
dbverné a nebude mo2né ich pouZit bez predchadzajiceho sohlasu objednavatefa.

Xl. Poistenie zodpovednosti za ¢kodu

Zhotovitel je povinny podas trvania tejto zmluvy udrZiavat poistenie zodpovednosti za Zkodu
spdsoben pri vykone jeho &innosti minimalne vo vyske celkovej ceny diela bez DPH.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 11.1. tejto zmluvy, objednavatel je opravneny
odstupit od tejto zmluvy.

Xil. Vykonova zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny obstarat si na svoje naklady a zloZit v prospech
objednavatela zabezpeku na splnenie svojho zmluvného zavizku vykonat dielo podfa tejto zmluvy
riadne a vcas (dalej len ,vykonova zabezpeka"), minimalne vo vyske rovnajlcej sa 5 % z celkovej
ceny diela bez DPH.

Vykonova zdbezpeka méze byt zloZena vo forme:

a) financnej hotovosti poukazanej na Uéet objednavatela uvedeny v tejto zmluve,

b) finanénej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na t¢te zhotovitela v prospech objednavatela alebo
¢)  bankovejzaruky podla bodu 12.3.tejto zmluvy.

V pripade, ak bude vykonova zabezpeka obstarand a zlo¥en4 vo forme bankovej zaruky (dalej ako
+BZ"), musi splftat nasledovné naleZitosti:
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14.1.

a) BZ bude vystavenad najmenej vo vySke 5% z celkovej ceny diela bez DPH v prospech
objednavatels, '

b)  BZbude vystavena bankou, pobockou zahranicnej banky alebo zahrani¢nou bankoy,

)  jedina podmienka ¢erpania BZ bude pisomné ¥iadost objednavatela o jej ¢erpanie dorucena
banke v silade s bodom 12.5. tejto zmluvy, pricom prilohou pisomnej iadosti o ¢erpanie BZ
bude oznamenie objednévatela podfa bodu 12.5. tejto zmluvy; objednévatel je opravneny
dorucit Ziadost o Cerpanie BZ banke najskor v den nasledujici po uplynuti lehoty uvedenej vo
vyzve objednavatela podla bodu 12.5, tejto zmluvy.

Zhotovitel'sa zavizuje predlozit objednavatelovi doklad o zloZeni vykonovej zdbezpeky v lehote do 5
pracovnych dni odo dfia odovzdania staveniska. V pripade ak je vykonova zabezpeka zloZena vo
forme finanénej hotovosti na Ucet objednévatela, je dokladom o zloZeni vypis z G¢tu zhotovitela
potvrdzujici odoslanie prislusnej financnej hotovosti v prospech tétu objednavatela. V pripade, ak je
vykonova zabezpeka zloZen4 vo forme financnej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na Uéte zhotovitela
vprospech objednavatels, je dokladom o zloZeni potvrdenie banky o vinkulacii alebo fotokdpia
zmluvy o vinkulacii medzi bankou a zhotovitelom a vypis z G¢tu zhotovitela. V pripade, ak je vykonova
zébezpeka zloZena vo forme BZ, je dokladom listina o vystaveni BZ zo strany banky.

Objednavatel je opravneny pouzit vykonovd zabezpeku na uspokojenie svojich splatnych pefiaznych
narokov, ktoré mu podla tejto zmluvy vzniknd v pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost vykonat
dielo riadne avcas. Pravo objednavatela pouZit vykonovi zabezpeku trva od zloZenia vykonovej
zabezpeky, do zaniku vykonovej zabezpeky. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi zamer
pouZit vykonovi zabezpeku so $pecifikovanim jeho rozsahu adévodov, ato vlehote min. 5
pracovnych dni pred planovanym pougitim. V pripade, ak zhotovitel svoju povinnost v uvedenej
lehote dodato¢ne splni, objednavatel nepristipi k pouZitiu vykonovej zabezpeky.

Vykonova zabezpeka zanikd okamihom prevzatia diela objednavatelom, t.j. okamihom podpisu
preberacieho protokolu k dielu. V pripade, ak s0 v preberacom protokole k dielu uvedené drobné vady
a nedorobky, zanika vykonova zébezpeka okamihom podpisu potvrdenia o ich odstréneni. v pripade,
ak bola vykonova zabezpeka zlofens formou financnej hotovosti poukazanej na (cet objednavatels,
zavdzuje sa objednavatel vratit zloFenu zabezpeku na Uéet zhotovitela do 7 dni od zaniku vykonovej
zabezpeky.

XIll. Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka vkvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a dokumentéciou pre stavebné povolenie, dokumenticiou pre realizaciu stavby arozpor so
vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.

Vedenim uskutoéfiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych
prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu uskutodfiovania stavby,
zodpovednost za stlad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby aza dodrZanie vieobecnych
technickych poZiadaviek na vystavbu.

XIV. Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavizujy, Ze véetky spory, ktoré vyplynu v stvislosti s touto zmluvou o dielo budd
riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom nedbjde k
dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu riefené vecne amiestne
prislusnym stdom, v stlade so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia
aj vztahy neupravené v tejto zmluve.
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14.2.
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14.6.

[I V Kostolnych Kraganoch, diia 2 4- 04, Zozo
e p——

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budy zmluvné strany riesit formou o¢islovanych pisomnych dodatkov
k tejto zmluve.

Zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Ginnost diom
nasledujicom po dni jej zverejnenia podfa § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 20bdr¥i objednavatel'a 20bdrzizhotovitel,
’

Zmluvné strany vyhlasuju, e si text tejto zmluvy riadne a désledne preéitali, porozumeli jej obsahu
apravnym Gcinkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy sU dostatocne jasné, urtité a
zrozumitelné. Podpisujice osoby s opravnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a
vazneho sdhlasu ju podpisali.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelny sicast tejto zmluvy su:
Priloha €. 1—Vykaz vymer - Rozpoget

Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 4 — Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za $kodu
Priloha ¢. 5~ Zoznam kld¢ovych odbornikov.

V Kodiciach, dfia Z4.04& 707 o
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\ Objednévatel‘?‘--\\ Zhotovitel:
Obec Kostolné K aEarXc*f-'_ ] 0/ f&/ MMVH s.r.o.
Ladislav Gédany, starosta ' . B4 Ing. Milan Varga
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