

Zmluva o dielo

„Vypracovanie projektovej dokumentácie, Priemyselný park Žitný ostrov - Kostolné Kračany - technická infraštruktúra - III. etapa“

uzavretá podľa §631 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá medzi

Dodávateľ: **DKVIA s.r.o.**
Sídlo: **Kostolná Gala 137, 930 34 Holice**
Štatutárny orgán: **Ing. Dávid Csánó**
IČO: **51 332 124**
DIČ: **2120683180**
IČ DPH: **SK2120683180**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia**
Číslo účtu: **SK23 1111 0000 0014 8331 7006**
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzením**
E-mail, tel., fax: **csano.david@dkvia.com, +421 908 562 837**
(ďalej len „Dodávateľ“),

a

Odberateľ: **Obec Kostolné Kračany**
Sídlo: **Šipošovské Kračany 149, 930 03 Kostolné Kračany**
Štatutárny orgán: **Ladislav Gódány – starosta obce**
IČO: **00 305 511**
DIČ: **2021130045**
Bankové spojenie: **Prima banka a.s.**
Číslo účtu: **SK68 5600 0000 0038 5281 8009**
E-mail, tel., fax: **kostolnekracany@nextra.sk, +421 903 361 908**
(ďalej len „Odberateľ“)

uzatvárajú **Zmluvu o dielo** v nasledujúcom znení:

I. Účel Zmluvy

Zámerom Odberateľa je realizovať predmet zmluvy „**Vypracovanie projektovej dokumentácie, Priemyselný park Žitný ostrov - Kostolné Kračany - technická infraštruktúra - III. etapa**“ spočívajúce vo vypracovaní projektovej dokumentácie na splaškovú kanalizáciu, rozšírenie verejného osvetlenia v priemyselnom parku Kostolné Kračany, rozšírenie verejného vodovodu, rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie, obnovy krytu vozovky, rekonštrukciu cesty, pitný vodovod a prípojka vody, požiarneho vodovodu.

Odberateľ zrealizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Vypracovanie projektovej dokumentácie, Priemyselný park Žitný ostrov - Kostolné Kračany - technická infraštruktúra - III. etapa**“ podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom uzavretia **zmluvy na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie.**

Vzhľadom na to, že Dodávateľ bol úspešný v zrealizovanom verejnom obstarávaní, uzatvárajú zmluvné strany túto Zmluvu.

II. Predmet plnenia

Dodávateľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy:

Vypracovať pre Odberateľa projektovú dokumentáciu „**Priemyselný park Žitný ostrov - Kostolné Kračany - technická infraštruktúra - III. etapa**“.

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že na vykonanie **diela má potrebné oprávnenie a práce zaistí osobami odborne spôsobilými**.
2. Odberateľ sa zaväzuje riadne a včas projektovú dokumentáciu prevziať a dohodnutú cenu uvedenú v čl. III. tejto zmluvy zaplatiť riadne a včas Dodávateľovi.

III. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán.
2. Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy podľa čl. II. bodu 1. a bodu 2. zmluvy je stanovená na sumu:

Cena celkom: 69 230,00 EUR bez DPH

DPH 20%: 13 846,00 EUR

Spolu s DPH: 83 076,00 EUR s DPH

3. Cena obsahuje práce uvedené v cenovej ponuke Dodávateľa t.j.:
 - a. Príprava zákazky - analýza zákazky, špecifikácia podkladov, prieskumov, potrebných prác a profesií,
 - b. Zameranie existujúceho stavu časti stavby - digitalizácia, vypracovanie dokumentácie, existujúceho stavu,
 - c. Návrh stavebno-technického riešenia- odsúhlasenie riešenia s verejným obstarávateľom, spracovateľmi jednotlivých profesií,
 - d. vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu v 6-tich paré v tlačenej forme + PDF formáte na CD nosiči,
 - e. inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo.
4. Cena je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako cena konečná, úplná, vrátane všetkých ekonomicky uplatniteľných nákladov, súčasťou dohodnutej ceny však nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej v texte zmluvy len „DPH“). K cene podľa tohto článku Zmluvy bude Dodávateľ účtovať DPH vo výške určenej právnym predpisom účinným ku dňu vystavenia faktúry.

IV. Čas plnenia

1. Práce budú Dodávateľom vykonané **do 10. júla 2019**.
2. Doba realizácie prác sa môže predĺžiť len z nasledovných dôvodov:
 - a) ak vzniknú v priebehu realizácie diela prekážky z viny Odberateľa spôsobujúce nemožnosť realizácie diela,
 - b) o počet dní omeškania Odberateľa s poskytnutím súčinnosti Dodávateľovi potrebnej na výkon diela podľa tejto zmluvy,
 - c) o počet dní prerušenia vykonávania diela z dôvodu na strane Odberateľa.

3. Predĺženie doby realizácie diela sa určí podľa doby trvania prekážky a/alebo času neplnenia záväzkov Odberateľa dohodnutých v tejto zmluve, s prihliadnutím k dobe potrebnej pre obnovenie prác.

V. Dodacie podmienky, prevzatie diela

1. Dodávateľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší pre správne vykonanie diela pri rešpektovaní účelu zmluvy, zmluvných termínov a dohôd o postupnom dokončovaní diela.
2. Dielo, ktoré má byť zhotovené, je určené čo do povahy a rozsahu zmluvou, technickým popisom stavby, technickými normami a záväznými právnymi predpismi.

VI. Platobné a fakturačné podmienky

1. Úhrada bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku po vystavení daňového dokladu faktúry Dodávateľom Odberateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu Odberateľa.
2. Faktúry musia obsahovať tieto náležitosti: názov zmluvných strán, adresu, IČO, DIČ Dodávateľa i Odberateľa, číslo faktúry, deň odoslania, deň splatnosti, peňažný ústav, číslo účtu, vrátane variabilného symbolu, fakturovaná suma bez DPH, DPH v %, fakturovaná čiastka vrátane DPH, označenie diela názvom, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
3. V prípade omeškania Odberateľa s úhradou faktúry po lehote splatnosti o viac než 30 dní alebo s poskytnutím súčinnosti Dodávateľovi na splnenie predmetu tejto zmluvy o viac ako 30 dní, má Dodávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť. Dodávateľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dôjde k prerušeniu vykonávania diela nezapríčinému Dodávateľom o viac ako 30 dní.
4. Objednávateľ má právo na vystavenie faktúry po pripísaní finančných prostriedkov na účet obce z dotácie poskytnutej MH SR. V prípade, že takáto dotácia nebude Objednávateľovi poskytnutá má Dodávateľ právo vystaviť faktúru najskôr 01.05.2020.

VII. Ostatné dohody

1. Odberateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade omeškania Dodávateľa s vykonaním diela o viac ako 10 dní.
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach. Po podpísaní obdrží Dodávateľ jedno vyhotovenie a Odberateľ tri vyhotovenia.
4. Záväzky a práva vyplývajúce z tejto zmluvy nemôžu byť úplne či čiastočne postúpené tretím osobám bez súhlasu oboch zmluvných strán.

V Kostolných Kračanoch, dňa 1. apríla 2019

Za Odberateľa:



Za Dodávateľa:

DKVIA *Košice*

DKVIA s.r.o.
Kostolná Gaľa 137
930 34 Holice

IČO: 51332124
IČ DPH: SK2120583180
Vložka číslo: 41608/T